SPECYFIKACJE TECHNICZNE

TYTUL OPRACOWANIA:

BUDOWA PLACU DO STREET WORKOUT
UL. BUKOWINA, 43-180 ORZESZE

ZAMAWIAJACY:
MIASTO ORZESZE
UL. SW. WAWRZYNCA 21, 43-180 ORZESZE

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

45100000-8

45113000-2

45111100-9

45112000-5

45111291-4

45111240-2

45111230-9

45233222-1

45233200-1

45223000-6

45223110-0

45223800-4

45442200-9

45262210-6

45453000-7

45112720-8

77320000-9

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty na placu budowy

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow
Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Instalowanie konstrukcji metalowych

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
Naktadanie powtok antykorozyjnych
Fundamentowanie

Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

Ustugi utrzymania terendw sportowych

data opracowania : kwiecien 2021 r



Stadium i zakres:

Specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
ST-00

WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru robét, realizowanych
w ramach zadania

inwestycyjnego:

"Budowa placu do street workout”

2. ZAMAWIAJACY
Miasto Orzesze

ul. Sw. Wawrzynca 21
43-180 Orzesze

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

> Umowa z Miastem Orzesze

> Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

> Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
> Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w Orzeszu

- Uchwata RM nr XIV/79/07 z dnia 7 listopada 2007 r.

3.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

> Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) tekst jednolity (stan na
19 wrzesnia 2020 r.)

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
tekst jednolity (stan na 8 kwietnia 2019 r.)

> Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)

> Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80, poz. 717) tekst jednolity z dnia 22 kwietnia 2021 r.

> Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnouzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

> Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy
niniejsza dokumentacja

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie zmiany w zakresie zagospodarowania terenu
polegajace na:

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce demontaze i rozbiorki:

- demontaz istniejgcego zestawu zabawowego oraz nawierzchni syntetycznej;

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujgce roboty budowlane:

- budowa nawierzchni piaszczyste;.

- budowa opaski wokét nawierzchni piaszczystej

- montaz wyposazenia street workout



5. OGOLNY ZAKRES ROBOT

5.1. ZAWARTOSC CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, :
Projekt - dokumentacja techniczna

Specyfikacje techniczne

Przedmiar

Kosztorys

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji techniczne;.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji
technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia
wszystkie wymienione elementy dokumentaciji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W
przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robét, ktdrg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie
zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w wycenie
ofertowe;.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

o obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumiec:

a)budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b)budowle stanowigcg cato$¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c)obiekt matej architektury,

o budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada dach i fundamenty

o budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

o teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

o robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

o certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikacji potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

o deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumieé o$wiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

o dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzgcg do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na
budowe - sktada sie w szczegdlnos$ci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robét i informaciji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

o aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie

o wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
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w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowg

o dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

o inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzagdzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

o kierownika budowy - nalezy przez to rozumieé osobe wyznaczong przez Wykonawce robét,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

o rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumieé¢ akceptowang przez ZRU
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU

o materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

o obmiarze robd6t - nalezy przez to rozumieé pomiar wykonywanych robét budowlanych
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych nie objetych przedmiarem

o odbiorze czesciowym (robét budowlanych)- nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe
odbioru robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa
sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktoéry jest
traktowany jako ,odbiér korncowy"

o odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej,

o projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowej

o przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych ,,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

o wspodlnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw,
ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtbwnego oraz ze stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosownie do kodéw
CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.



.Polskie prawo zamoéwieh publicznych" przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji PCV
poczgwszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r o zarzgdzajgcym realizacjg
umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym, wyznaczong przez Zamawiajgcego,
upowazniong do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

7. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych oraz
sktadu chemicznego zatozonych w dokumentac;ji technicznej produktow.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

*Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

*Przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, sktad chemiczny, technologia wykonania)

*Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

7.1. ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZADZEN

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzagdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegodtowg informacije o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego
zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodia sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal speiniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodia, wtgczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

7.2. KONTROLA MATERIALOW | URZADZEN
Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych
specyfikacji technicznych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.
Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzenh przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

o W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;



e Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

7.3. ATESTY MATERIALOW | URZADZEN

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego
badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie z dokumentacja
techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw,
zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy peing zgodnosc¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzenh z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

7.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM UMOWY

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty
do innych robdét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj
robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

7.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich
jakosc¢ i wkasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg
Zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skfadowane na budowie materiaty i urzagdzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

7.6. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgcego realizacjg
umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze byé zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem



typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet
bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

9. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy;,
beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robaét, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia Wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.



Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badain materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedokfadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

10.2. TEREN BUDOWY

Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica inwestyciji.
Terenem budowy jest rowniez teren oznaczony przez Zamawiajgcego okreslony w ogélnych
warunkach umowy.

10.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdinych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1)dokumentacje techniczng

2)kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacii
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.

10.4. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét,
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wiasny koszt. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego,
tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem MI.

10.5. OCHRONA WLASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociaggi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,

ktére sg wiascicielami instalacji i urzagdzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzgdzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét .



W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzagdzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

10.6. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby
stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalno$cig.

10.7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét
muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich wtadz administraciji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

10.8. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZACYMI DOKUMENTAMI
10.8.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTOW WCHODZACYCH W SKLAD ORGANIZACJI
ROBOT

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

- projekt organizacji robot,

- szczegoOlowy harmonogram robdt i finansowania,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakosci.



10.8.2. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien
zawierac:

-organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt.

10.8.3. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM ROBOT | FINANSOWANIA

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosc¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkoéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gitéwnych obiektéw i zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robét.

10.8.4. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych

10.8.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jakoéci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogdblng opisujaca:

-system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,

-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan i zapis pomiaréw,

-ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

-sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie
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-sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegodlnych elementéw robat,

-SposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

10.9. DOKUMENTY BUDOWY

10.9.1. KSIAZKA OBMIARU ROBOT

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

10.9.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY

Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

-Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
-Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

- Protokoty odbioru robét,

-Dokumenty badan i oznaczenh laboratoryjnych;

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw;

-Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

-Opinie ekspertéw i konsultantow,

-Korespondencja dotyczgca budowy.

10.9.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

10.9.4. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE
TRWANIA BUDOWY

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
-rysunki robocze

-aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

-dokumentacja powykonawcza

-instrukcja eksploataciji i konserwaciji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia i zaadresowane zgodnie z umowa.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

10.9.5. RYSUNKI ROBOCZE

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajacy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunkKi
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jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualne;j
koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkifada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkéw, ktoére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca zitozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j.
Rysunki robocze bedg przedkiadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkoéw roboczych elementéw i urzgdzen wspoétzaleznych
ze sobag, nalezy koordynowac w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdinych
elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Skfadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:

1)Nazwa inwestyciji:

2)Nr umowy:

3)llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)Tytut dokumentu

5)Numer dokumentu lub rysunku

6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzgdzajgcy realizacjg
umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku

roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajacy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

10.9.6. AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBOT | FINANSOWANIA

Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$é
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji, wykonawca we
wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét
moze byc¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

10.9.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizaciji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac¢
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakohczeniu robét
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

10.9.8. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN
Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji ikonserwaciji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
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mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani
ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieraé m.in. nastepujgce informacije:

1.Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestyciji, date wykonania urzadzenia
2.Spis treéci

3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4.Gwarancje producenta

5.Wykresy i ilustracje

6.Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego uktadu

7.Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

8.Instrukcje instalacyjne

9.Procedura rozruchu

10.Wiasciwa regulacja

11.Procedury testowania

12.Zasady eksploatacji

13.Instrukcja wylgczania z eksploatacii

14.Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15.Srodki 0stroznosci

16.Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegoétowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatoéci urzagdzen

17.Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

18.Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19.Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawienh przetgcznikéw sterujgcych i
alarmowych

20.Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i
oS$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos¢ urzgdzenia, uktadoéw sterujgcych,
akcesoridéw i elementéw dodatkowych.

10.9.9. ZARZADZAJACY REALIZACJA BUDOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidiowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzgdzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej
na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca
robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

11. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robaét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy realizacjg umowy moze
zazgdac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisdw zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

11.1. POBIERANIE PROBEK

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwoséci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

11.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
branzowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, wykonawca powiadomi zarzagdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca.
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Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych
materiatdw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze
pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli

wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i robét z
projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione
przez wykonawce.

12. OBMIARY ROBOT

12.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzieh
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robét wechodzgecym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar, co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugosé pomnozona
przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

12.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

12.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig i terminach wymaganych w
celu dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

13. ODBIORY ROBOT
Zasady odbioru robét okresla umowa.
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14. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady pfatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i
zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

SST - 01

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce przygotowania terenu budowy przewidziane do wykonania w ramach robot
budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:

"Budowa placu do street workout w Orzeszu”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem placu budowy
przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

przygotowaniem placu budowy.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot:
- zabezpieczenie placu budowy;
- przygotowanie miejsc sktadowania i magazynowania materiatéw;
- przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;
- zorganizowanie dojs¢ i przejs¢ dla pieszych;
- przygotowanie obiektéw placu budowy;
- wytyczenie geodezyjne i pomiary
- przygotowanie instalacji zasilajgcych plac budowy : elektryczna, teletechniczna,
wodociggowa i kanalizacyjna.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robot
powinny by¢ opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych
rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentacji techniczne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z przygotowaniem
terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodno$¢ z umowa, projektem, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY
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2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatébw podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢ materiatdw ogrodzeniowych zabezpieczajgcych
plac budowy przed dostepem oséb trzecich. Dobér materiatéw wygrodzeniowych pozostawia
sie do uznania wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i fgcznikami oraz catym osprzetem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Do pozostatych prac nalezy uzy¢ odpowiednich materiatdw zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami oraz Ogdélng Specyfikacjg Techniczna.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzgdzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome
czesci mechanizméw sprzetu zagrazajgce bezpieczenstwu powinny byé zaopatrzone w ostony
zapobiegajgce wypadkom. Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad
dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie
sprzetu powinno by¢ dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w
czasie pracy sprzetu jest zabronione.

Narzedzia uzywane na placu budowy powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robét oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywaé do
wykonywania robét budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych
aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny byé co najmniej raz na 10 dni
kontrolowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich
sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowane i
przechowywane przez kierownika budowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

W przypadku gdy do wykonywania robét ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji powinny
by¢ dostarczone dla niego zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzetem
zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy istotne jego
wiasciwoséci techniczne. Sprzet zmechanizowany znajdujacy sie w miejscu wykonywania robot
nie moze by¢ udostepniany osobom nie stanowigcym jego bezposredniej obstugi,

na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwacji.

18



4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdéinej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .
5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC

Przygotowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy zabezpieczyc¢ teren
budowy, a w szczegdlnosci :

- ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i
zapobiezenia

niebezpieczenstwu jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom majgcym
dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;

- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych
dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m

- w przypadku koniecznosci zajecia sgsiadujgcych z placem budowy terendw ulic lub placow
ogolnego uzytku, wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownych zezwoleh organéw
takie zezwolenia wydajgcych;

- wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu pieszego
oraz bramy dla pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed
samoczynnym zamknigciem;

» wyréwnac stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i
wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable,
przewody lub inne urzadzenia;

- W razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposéb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie robot;

- zapewnic¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

- zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych
przy robotach;

- wznieé¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejgce do
potrzeb pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow,
maszyn i urzgdzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;
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- usung¢ z placu budowy gruz, zbedne urzadzenia, materiaty i przedmioty moggce stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robaét.

Drogi dojazdowe i dojscia dla pieszych

Na terenie budowy nalezy wykorzystaé istniejgca sie¢ drég statych i gruntowych oraz
uzupetni¢ jg drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi nalezy
wykona¢ przed rozpoczeciem robot. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi w obrebie
placu budowy powinny mie¢ utwardzong nawierzchnig, dostosowang do srodkow
transportowych, przewidzianych obcigzeh i intensywnosci ruchu. Do utwardzenia nawierzchni
drég dojazdowych mozna zastosowaé masy bitumiczne uktadane na odpowiednio
przygotowanym podtozu, drogi w obrebie placu budowy mogg by¢ wykonane z prefabrykatéw
zelbetowych.

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadaé¢ nastepujagcym
wymaganiom :

- cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokos¢ ciggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu
dwukierunkowym;

- przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych;

- przejscia i miejsca niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi i
dobrze oswietlone.

Obiekty placu budowy

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym
obszarze placu z zachowaniem przepisow przeciwpozarowych. W zaleznosci od
przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna by¢ dostosowana do liczby zatrudnionych
pracownikéw. Budynki tymczasowe powinny by¢é montowane z lekkich elementéw
prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawdw kontenerowych lub
barakowozow.

Obiekty znajdujgce sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione i
wyposazone na wypadek pozaru. Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowac sie
wewnatrz obiektu (gasnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z piaskiem, bosaki, hydrant ).
Instalacja odgromowa obiektéw powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczehAstwa
obiektu.

Kazdy obiekt placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢
umieszczone na tablicach ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej
odlegtosci, tak aby informacja dotarta do oséb przebywajgcych w poblizu obiektu odpowiednio
wczesniej. Zakazy dotyczgce obiektow powinny by¢é umieszczone zaréwno na tablicy
informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki
ostrzegawcze powinny by¢ umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem sniegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice
powinny by¢ oswietlone.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowacé i przedtozyé Inzynierowi, przed przyjeciem robot,
dokumentacje po wykonawcza przedstawiajgca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych robo6t. Dokumentacja
musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

5.3. ZAKRES PRAC

- ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi
- wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drég dojazdowych do budowy

- wyznaczenie miejsca skladowania materiatow

- wytyczenie geodezyjne
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Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe tego rodzaju, jakie wystepuijg przy
realizacji niniejszego zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe oraz
sprawdzeniu braku zagrozen naterenie budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaréw robét podano w Ogdéinej Specyfikacji Techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréow robét podano w Specyfikaciji Technicznej. Odbiér robét polega na
sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbidrki sg
skladowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym
wykonawcg Ceny jednostkowe obejmujg: dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen.
Rozbidrka elementow. Wywoz elementdow na odpowiednie skltadowiska. Dostarczenie w
miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu robét.
Usuniecie ze stanowiska pracy materiatdw bedgcych wiasnoscig wykonawcy. Wszystkie
elementy skladowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robot stanowig komplet dokumentac;ji techniczne;.
Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie
wymienione elementy dokumentaciji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie
wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czeéci sktadowej dokumentaciji technicznej, np.
przedmiarze robdt, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to
wykonawcy od realizacji catosci zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6zZniejszymi zm.),

- Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z
pdzniejszymi zmianami),
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