

Orzesze, 07.09.2016r.

RZP.271.21.2016

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNÓW ZAMÓWIENIA
ORAZ ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA**

**Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie: Przebudowa drogi publicznej
gminnej ul. Świętojańskiej (nr 520 205 S) w Orzeszu**

Zmiany SIWZ dokonano na podstawie art. 38 ust. 4, zmiany treści ogłoszenia na podstawie art. 38 ust. 4a, w związku z art. 38 ust. 4, ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

**1. W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W Rozdziale II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wprowadza się następujące zmiany:**

1.1. W punkcie 1.2.5 Zakres zamówienia, podpunkt 3) dodaje się słowo „nieprzerwane” oraz zdanie drugie.

Punkt 3 po zmianie otrzymuje brzmienie:

Prace zorganizować w sposób zapewniający mieszkańcom dojazd do posesji w godzinach od 16.00 do 8.00 rano, a także nieprzerwane korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i środków łączności. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót możliwość dojazdu karetki pogotowia, służb specjalnych w wypadkach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, koniecznej ochrony mienia.

1.2. W punkcie 1.2.5 Zakres zamówienia, podpunkt 4) wykreśla się zapis „a także koszty wznowienia geodezyjnego granic”.

Zapis po zmianie otrzymuje brzmienie:

Przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględnić koszty nadzorów branżowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

1.3. W punkcie 1.2.8 zapis „oferty równoważne” zastępuje się wyrażeniem „oferty zawierające rozwiązania równoważne”.

Zapis po zmianie otrzymuje brzmienie:

Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy.

1.4. W punkcie 1.3 Podwykonawcy – wykreślone zostają podpunkty: 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, ulega zmianie numeracji pozostałych podpunktów.

1.5. Punkt 1.3.5 otrzymuje brzmienie: Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy § od 12 do 17 (załącznik nr 6 do SIWZ)

1.6. Punkt 1.3 po zmianach otrzymuje brzmienie:

1.3. Podwykonawcy:

1.3.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

1.3.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

1.3.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

1.3.4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

1.3.5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy (załącznik nr 6 do SIWZ)

1.3.6. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.

1.5.W rozdziale XVI SIWZ zmianie ulega zapis punktu 3) – wykreśla się słowo „uzupełniających”, wpisuje się „o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.

2. W PROJEKCIE UMOWY wprowadza się następujące zmiany:

2.1. Paragraf §1 umowy punkt 1.2.5. Zakres zamówienia, podpunkty: 3 i 4 otrzymują brzmienie:

3. Prace zorganizować w sposób zapewniający mieszkańcom dojazd i dojazd do posesji w godzinach od 16.00 do 8.00 rano, a także nieprzerwane korzystanie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i środków łączności. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót możliwość dojazdu karetki pogotowia, służb specjalnych w wypadkach bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, koniecznej ochrony mienia.

4. Przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględnić koszty nadzorów branżowych i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

2.2. Paragraf §1 umowy punkt 1.2.8. otrzymuje brzmienie:

1.2.8. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy.

2.3. Paragraf §1 umowy punkt 1.3 Podwykonawcy:

Usuwa się punkty 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6., 1.3.7.

Punkt 1.3.8. otrzymuje numer 1.3.4.

Punkt 1.3.9. otrzymuje numer 1.3.5.

Punkt 1.3.10. otrzymuje numer 1.3.6.

Punkt 1.3.5. otrzymuje brzmienie: Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w § od 12 do 17 niniejszej umowy.

2.4. Paragraf §1 umowy punkt 1.5 po słownie „art.” dodaje się zapis „29 ust.”

2.5. Paragraf §2 umowy punkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2. Odbiór roboty przez Zamawiającego dokonany zostanie po wykonaniu i zgłoszeniu przez Wykonawcę całego zakresu zadania i podpisaniu końcowego protokołu odbioru roboty bez uwag.

3. Faktura wystawiona będzie po odebraniu całości roboty przez Zamawiającego i podpisaniu końcowego protokołu odbioru roboty bez uwag.

2.6. Paragraf § 5 umowy punkt 2 dodaje się podpunkt:

u) przystąpienie do przeglądu gwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2.7. Paragraf § 10 umowy punkt 1 podpunkt d) otrzymuje brzmienie:

d) za nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do naprawy gwarancyjnej w wysokości w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1, za każdy dzień zwłoki

2.8. Paragraf § 10 umowy punkt 2 podpunkt c) i d) otrzymują brzmienie:

c) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki

d) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki

2.9. Paragraf § 10 umowy punkt 2 podpunkt drugie d) – otrzymuje oznaczenie e); natomiast podpunkt e) otrzymuje oznaczenie f)

2.10. Paragraf § 11 umowy punkt 2 podpunkt a) otrzymuje brzmienie:

a) w przypadku wystąpienia konieczności wielokrotnego (co najmniej czterokrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.11. Paragraf § 13 umowy w podpunktach a) i b) zapis: „art. 26 ust. 2b” zastępuje się zapisem „art. 25a ust 3 i 5”.

2.12. Paragraf § 19 umowy punkt 3 w podpunkcie a) zapis: „art. 67 ust. 1 pkt 5” zastępuje się zapisem „art. 67 ust 1 pkt 3”.

W załączeniu Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA projekt z wprowadzonymi zmianami - zał. nr 1 do niniejszego pisma.

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji - zał. nr 2 do niniejszego pisma

BURMISTRZ MIASTA

Blasli
Inż. Mirosław Blasli