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W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art.: 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 2 2019r,, poz. 1843 z pdi.zm. ), zostala

zawarta w dniu 30.12.2019r. w Orzeszu umowa pomiedzy
Miastem Orzesze w imieniu ktorego dziata Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
z siedzibg przy ul. Wieniawskiego 4, 43-180 Orzesze, reprezentowanym przez:
kierownik ZGKiM w Orzeszu - mgrinz. Wiestaw Klar
zwanym dalej Zamawiajgcym
a
Schwander Polska Sp. z 0.0. Spétka Komandytowa, Stadia 234, 33-386 Podegrodzie
Reprezentowana przez Schwander Polska Sp. z 0.0. ktérg reprezentuje
Prezes Zarzadu Stanistaw Malinowski
zwanym dalej Wykonawca
0 nastepujacej tresci:
51

1. Przedmiot umowy obejmuje budowe roboty budowlane pn: Uporzadkowanie gospodarki
sciekowej w Gminie Orzesze - budowa oczyszczalni Sciekow kemunalnych

2. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowad na rzecz Zamawiajacego
roboty budowlane obejmujace :

1) Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane w zakresie budowy oczyszczalni
sciekow w Orzeszu - Zawiéci ul. Centralna. W zakres robot wchodzi kompletna realizacja
przedsiewziecia ( wraz z dostawami i montazem urzgdzen, rozruchem technologicznym) tj.
budowa oczyszczalni sciekéw o wydajnosci 1 587,92 m3/dobe w oparciu o technologie
oczyszczania sciekow — technologie mikrofiltracji membranowe;j.

W ramach powyiszego przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy miedzy innymi zleca do
wykonania nowo projektowane obiekty i elementy zagospodarowania terenu:

N

Pompownia I-go stopnia - zbiornik zelbetowy o srednicy 2500 mm

Studnia zbiorcza - zbiornik zelbetowy o srednicy wewnetrznej 3500 mm

Budynek techniczno-socjalny.

Zbiornik retencyjno-usredniajacy — o objetosci czynnej 502,5m*

Zbiornik reaktora biologicznego - o tacznej objetosci czynnej 2440,00 m*,

Zbiornik osadu nadmiernego — o objetoéci czynnej 256,2 m®

Urzadzenie do neutralizacji odoréw -filtr weglowy

Zbiornik wody technologicznej (pompownia $ciekdéw oczyszczonych) - zbiornik zelbetowy o
srednicy 2500 mm.

9. Wiata na agregat pradotworczy wraz z zakupem agregatu
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10. Budowa miejsc postojowych
11. Wykonanie na budynku oczyszczalni monitoringu wizyjnego

3) Parametry techniczne membran mikrofiltracyjnych:

Nalezy zastosowac moduly membranowe plytowe ktdre sg bezposrednio zanurzone W
$ciekach, osadzie czynnym, a woda zostaje odseparowana od biomasy przy pomocy lekkiego
nadci¢énienia wywotanego slupem cieczy nad membranami. Zamawiajacy nie dopuszcza innych
rozwigzan niz membrany mikrofiltracyjne z grawitacyjnym odprowadzeniem permeatu. Zamawiajacy
2ezwala na zastosowanie rozwigzania rownowainego z mozliwoscig zmian projektowych wykonanych
przez Wykonawce. Zamawiajacy nie dopuszcza membran podcisnieniowych.

UWAGA: Wykonawca ma obowigzek tak realizowaé budowe nowej oczyszczalni aby do jej
koricowego uruchomienia zapewnié bezproblemowe dziatanie istniejacej oczyszczalni sciekow.

4) Szczegotowy zakres prac precyzujg: szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zalgcznik nr 1 do
umowy i dokumentacja projektowa i STWIORB stanowiacy zalgcznik nr 2 do umowy.

UWAGA - Zakres postepowania nie obejmuje budowy suszarni osadéw. Istniejgca oczyszczalnia
iciekow nie posiada systemu wizualizacji pracy oczyszczalni. Zamawiajgcy nie posiada systemu
oprogramowania. Dostawe oprogramowania, w tym systemu SCADA dla nowego obiektu nalezy
wyceni¢ w swojej ofercie.

5) Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej wystepuja odniesienia do Polskich Norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, w zakresie przyjgtym
przez polskie prawodawstwo. Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji przetargowej, przy opisie
zastosowanych materialéw wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje sig, ze
mogg by¢ zastosowane materialy rownowaine. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub
pochodzenia ma charakter jedynie przykladowy i uiyty jest w celu okreslenia standardow
jakosciowych i klasy, wymaganych w odniesieniu do stosowanych materialéow. W przypadku, gdy
powolywane normy i przepisy s3 pafistwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rownie? stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyiszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy.

6) Opisujac przedmiot zamdwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust.
1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisanym.

7) Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonaweca, ktéry powoluje sie na rozwiazania réwnowaine
opisanym przez zamawiajacego, jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spelniajg wymagania okreslone przez zamawiajacego. Rownowaino$¢ pod
wzgledem parametréw technicznych, uiytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczegdlnodci
zapewnic¢ uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w niniejszej SIWZ. Jesli w
dokumentach skladajacych sie na dokumentacje przetargowa wskazana jest nazwa handlowa firmy,
towaru lub produktu, Zamawiajacy - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentagji
przetargowej parametréw, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujacych
poérednio lub bezposrednio towar badi produkt - dopuszcza rozwigzania rownowazne zgodne 2
danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwigzania rownowaine,
nalezy rozumie¢ rozwiazania charakteryzujace sie parametrami nie gorszymi od wymaganych, a
znajdujgcych sie w dokumentacji.

8) W przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwiagzan réwnowainych, skutkujacych
koniecznoscig zmiany dokumentacji projektowej Wykonawca wybrany do realizacji zaméwienia
wykona zmiany dokumentacji projektowej, jak réwniez we wszystkich innych dokumentach, jezeli
wprowadzone zmiany skutkuja zmiang w tych dokumentach, w terminie realizacji umowy i
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kosztach zawartych w cenie oferty. Zamawiajacy nie przewiduje z tytulu wprowadzania zmian w
dokumentacji projektowej zmiany ceny oferty zlozonej przez wykonawce wybranego jak rowniez
nie przewiduje zmiany terminu realizacji zamdwienia. Zmiany dokumentacji projektowej muszg
zosta¢ opracowane przez osobe posiadajagcg wymagane prawem uprawnienia. Ponadto w
przypadku dokonywania zmian w zakresie dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie dopuszcza
wprowadzenia zmian w zakresie zwigkszenia przyjetej w projekcie mocy przylgczeniowe] do
obiektu.

9) Wykonawca ma prawo podpisaé umowe o podwykonawstwo. Zamawiajacy zada wskazania przez
Wykonawce czesci zamodwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢é Podwykonawcom i podania
przez Wykonawce firm Podwykonawcow.

9. 1. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czedci zamodwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia, wobec tego Podwykonawcy.

9.2 Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Zze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiazany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamowienia Podwykonawcy.

9.3 Przepisy art. 36ba ust. 112 ustawy Pzp stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.
9.4. Zamawiajacy zada informacji ktorych mowa w Art. 36b ust. 1a

9.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego, zamawiajacy nie okresla przedmiotu uméw o podwykonawstwo (o ktorych
mowa w arl. 143b pkt 8 ustawy), ktory podlega obowigzkowi przedkiadania Zamawiajgcemu
poswiadczone) za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wytaczenie, o ktarym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

10) Warunki gwarancji: min. 60 miesiecy gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu
zamowienia roboty oraz zastosowane materialy i urzadzenia liczac od daty koncowego protokotu
odbioru robdt bez uwag. Zamawiajacy wymaga, aby okres rekojmi byt réwny okresowi udzielonej
przez wykonawce gwarancji.

11) Nazwy i kody okreslone we Wspdlnym Slowniku Zamowien (CPV):

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakliadow oczyszczalni sciekow
45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni sciekow

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemnie
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45223100-7 Montai konstrukeji metalowych

45262500-6 Roboty murarskie i murowanie

45261000-4 Wykonanie pokrycia i kenstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432110-8 Ktadzenie podidg
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45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzetu ochronnego
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budoweg

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznej
45314310-7 Uktadanie kabli

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewngtrznego

12) Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy uwzglednione zostaty w dokumentacji projektowej stanowigcej

opis przedmiotu zamadwienia.
13) Zakres robot jest zgodny ze "Specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia" wraz z zalgcznikami i
oferta Wykonawcy. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy.
§2
Ustala sie nastepujgce terminy wykonania przedmiotu umowy:

1. Przekazanie placu budowy: do 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,
a) Termin rozpoczecia robét : do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy,
b) Termin zakofczenia realizacji przedmiotu umowy: 31.05.2021r.
2. Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego nowego pozwolenia wodno prawnego
3. Termin 31.05.2021r ten jest ostateczng datg uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§3
l. Do obowigzkéw Zamawiajgcego naleiy:
1. Udzielanie Wykonawcy petnomocnictw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

2. Zaplata wynagrodzenia za zrealizowane roboty zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej

umowie,

3. Nadzér nad realizacja przedmiotu zamowienia, ktéry bedzie sprawowany zgodnie z ponizszymi
zapisami:

1} Zamawiajacy ustanawia Wielobranzowego Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego (WINI)
ktorym jest Przedsiebiorstwo Ustug Inwestycyjnych Sp. z 0.0. ul. J. F. Biatych 5, 44-200
Rybnik jako swojego przedstawiciela do nadzoru nad realizacja przedmiotu zamowienia.
WINI upowazniony jest do wyegzekwowania od Wykonawcy obowiazkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy oraz bedzie dziatat w jego imieniu w min. w zakresie:

a) zarzadzania inwestycja i nadzoru nad realizacja umowy wydajac na pismie

samodzielnie Wykonawcy:
e polecenia,
e decyzje,

e opinie,
!fﬁﬂ'{/f
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s zgody,

akceptacji wnioskéw materialowych oraz wszelkich dokumentéw otrzymanych od
Wykonawcy, (poza przypadkami majgcymi wptyw na koszt lub jakos¢ realizowanych zadan
iz zastrzezeniem spraw wymagajacych uzgodnien i/lub zgody Zamawiajgcego).
Uprawnienia wynikajgce z niniejszego punktu nie obejmujg uprawnien do sktadania przez
Wielobraniowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oswiadczern woli w  imieniu

Zamawiajacego.
nadzoru prowadzenia Dziennika Budowy.

w dniu przekazania terenu budowy WINI dostarczy Wykonawcy dokumentacje

projektowa.
uczestniczenie w odbiorach robot.
2) Funkcje Kierownika Zespoltu inspektorow nadzoru z ramienia Wielobranzowego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie pelnil Jozef Kebsol.
Zamawiajgcy wyznacza do nadzoru nad realizacjg udzielonego zaméwienia zgodnie
z art. 20 a ustawy pzp. nastepujgce osoby:

e Marcin Kurasz — cztonek zespolu;

® Piotr Zienc - cztonek zespotu.

4. Przekazanie Wykonawcy placu budowy: w terminie do 7 dni kalendarzowych od podpisania

umowy.

1. Do obowigzkow Wykonawcy naleiy:

I. Wykonanie robot budowlanych stanowiacych przedmiot zamowienia w petnym zakresie zgodnie z
dokumentacja, obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, przepisami bhp i p. poi., ochrony srodowiska, postanowieniami SIWZ oraz

niniejszej umowy.

(o]

Od dnia podpisania umowy pozostawanie w petnej gotowosci do bezzwtocznego przejecia terenu

budowy.

3. Powierzenie funkcji Kierownika Budowy i kierownikow robét braniowych z wymogiem statej
obecnosci w trakcie prowadzenia robdt branzowych. Kierownicy robét braniowych musza
posiadac stosowne uprawnienia budowlane. Powyisze zdarzenie musi by¢ wpisane do dziennika

budowy.

a) Powierzyc funkcje kierownika Budowy:

Pawet Dudzik posiadajgcemu uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

b) Powierzyc funkcje kierownikow robot:

Jozef Opyd- kierowanie robotami w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej,
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e Ewa Stasiak - kierowanie robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych.

e Ryszard Filipek - kierowanie robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

e Anna Rusnarczyk - kierowanie robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej

drogowej.
o Ewa Stasiak - technolog rozruchu oczyszczalni $ciekow

Zmiana kierownika budowy lub kierownikéw robot branzowych w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od
daty przedlozenia propozycji z zastrzezeniem, ze zmiana osoby wskazanej w ust. 3 lit.a) moze
nastapi¢ wylacznie na osobe o doswiadczeniu opisanym w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajgca 2z braku
kierownika budowy i kierownictwa robét branzowych bedzie traktowana jako przerwa wynikfa 2
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia

robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana os6b peiniacych funkcje kierownikéw robot winna
by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie bedzie wymagata aneksu do umowy,
z wylaczeniem zmiany osoby wskazanej w ust.3 lit.a) ktéra nastapi aneksem do umowy.

Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, na trzy dni przed podpisaniem umowy zobowigzany
jest do dostarczenia Zamawiajagcemu projektu Harmonogramu Rzeczowo finansowego celem
akceptacji i kosztorysu ofertowego do sprawdzenia

Na trzy dni przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarcza kosztorys ofertowy uproszczony
sporzadzony na podstawie przedmiaru robdt stanowigcego element dokumentacji projektowej i
SIWZ. Kosztorys ofertowy zostanie dolaczony do umowy i stanowi¢ bedzie jej zafacznik.
Wykonawca wypeinia wszystkie pozycje przedmiaru robét. Przedmiar robét zawiera szacunkowe
iloéci robét, faktyczne ilosci wynikajg z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

Kosztorys ofertowy winien zawiera¢ ceny jednostkowe dla poszczegdinych —pozycji
przedmiarowych. Wykonawca winien dofgczyé do kosztorysu ofertowego wykaz robocizny,
materiatéw isprzetu. Ceny robocizny, materiatéw i sprzetu wskazane w wykazie winny byc¢
toisame z cenami robocizny, materiatéw i sprzetu ujetymi w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Sporzadzenie szczegdtowego harmonogramu rzeczowo-finansowego i przedstawienie do
akceptacji Zamawiajacego w terminie na 3 dni przed podpisaniem umowy. Przedmiot
zamoéwienia bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢ sporzadzony z uwzglednieniem czasu potrzebnego

na wykonanie poszczegélnych asortymentow robot, Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce
z przyczyn technologicznych i atmosferycznych oraz innych okolicznosci moggcych miec wptyw na
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terminowos¢ wykonania przedmiotu zamowienia.
I'l. Wykonanie Projektu Organizacji Robot w terminie do 7 dni od podpisania umowy.
12. Wykonanie Instrukcji BIOZ w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

3. W terminie do 7 dni roboczych od przejecia terenu budowy przedstawi Plan zagospodarowania
terenu budowy oraz plan jakosciowy realizacji robdt obejmujacy zestawienie parametrow
i wyszczegolnienie wszystkich prob, badan, urzadzen, materiatéw i innych czesci robot

niezbednych do prawidlowej realizacji zadania
4. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcow.
I5. Uczestnictwo w radach budowy, zwolywanych przez Zamawiajgcego

6. Utrzymywanie na biezaco porzadku w rejonie prowadzenia robét oraz na drogach dojazdowych.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego , po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych
polecen w terminie ustalonym przez zamawiajacego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, do
wykonania powyiszych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgcenia naleznosci z tego
tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaniechania powyiszych obowigzkéw przez
Wykonawce. Wykonawca odpowiada za ochrone srodowiska w rejonie prowadzenia robot,
podejmuje odpowiednie s$rodki w celu zabezpieczenia drég przed zniszczeniem i
zanieczyszczeniem spowodowanym jego Srodkami transportowymi; po zakonczeniu robot
przywraca je do stanu pierwotnego.

17. Przekazywanie gruzu i odpadow powstatych w trakcie robot do odbiorcy odpadu zgodnie
z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 701) lub
wykorzystanie we wilasnym zakresie zgodnie z posiadanym zezwoleniem. Przekazanie odpadow
nalezy udokumentowac pisemnie.

18. Przekazanie pozyskanego z rozbiorki ztomu w trakcie robo6t do odbiorcy odpadu zgodnie z ustawa
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 701} lub
wykorzystanie we wiasnym zakresie zgodnie z posiadanym zezwoleniem. Przekazanie odpadow
nalezy udokumentowad pisemnie.

19. Wykonanie wycinki drzew i krzewoéw wraz utylizacja drewna zgodnie z decyzjg o wydaniu
zezwolenia na usuniecie drzew | krzewdw stanowigcy czes¢ dokumentacji projektowej (jezeli
dotycay).

0. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy z zatwierdzeniem w odpowiednie]
instytucji (jesli zajdzie taka koniecznosc).

21. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i utrzymania ogrodzenia (w petnej wysokosci ok. 2m)
terenu budowy, drogi dojazdowej do terenu budowy, zaplecza budowy, sktadowiska materiatow
budowlanych, strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy catodobowo, oznakowania
miejsca terenu budowy oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas

trwania realizacji przedmiotu zamowienia.

22. Zapewnienie calodobowe] ochrony fizycznej terenu budowy oraz wszystkiego co sie na nim

Stuonia 7 2 28 /‘/"//\Y
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znajduje.

. Zapewnienie pelnej obstugi geodezyjney.
24, Zapewnienia nadzoru archeologicznego
. Prowadzenie dokumentacji budowy.

. Wykonawca odpowiada za ustawione przez siebie znaki drogowe/ostrzegawcze zwigzane

z prowadzonymi robotami.

. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt przed dostepem osdb trzecich.
. Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojscia do sasiadujgcych obiektow.
. Zapewnienie przestrzegania przepisow bhp w trakcie prowadzenia robét.

. Zainstalowanie na wilasny koszt podlicznikow wody i energii elektrycznej dla potrzeb

prowadzonych robét, oraz ponoszenia kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie
realizacji robot objetych zamowieniem.

Powiadomienie Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robét zanikowych z wyprzedzeniem co
najmniej 3 dni roboczych.

. Powiadomienie Zamawiajacego o gotowosci do czesciowego odbioru robdt z wyprzedzeniem

7 dni roboczych do planowanego terminu odbioru (odbior czesciowy robot jest dokonywany
w celu prowadzenia czeéciowych rozliczen za wykonane roboty). W tym terminie Wykonawca
dostarczy, do akceptacji Wielobranzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykaz robot
wykonanych czesciowo, sporzadzony na podstawie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-
finansowego i rzeczywiscie wykonanych robot, wraz ze wskazaniem czgsci rob6t wykonanych
przez  Podwykonawcéw. Dokonanie odbioru czeéciowego nastepuje, w  terminie
7 dni roboczych, protokolem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Wielobranzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czesciowo.

Informowanie Zamawiajacego - w formie pisemnej - o wszelkich problemach i okolicznosciach,
ktére moga wptynac na jakos¢ i terminowos¢ wykonywanych roboét.

. Wszystkie materiaty budowlane w ramach umowy zabezpiecza Wykonawca.

. Stosowanie wytgcznie nowych materiatow budowlanych najwyisze] jakosci z punktu widzenia

rodzaju i funkcji obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamdwienia, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, zaopatrzonych w wymagane aprobaty i certyfikaty,
nieuszkodzonych, wolnych od praw i ciezarow oséb trzecich, uiywanie ich zgodnie ze specyfikacja
techniczng producenta, w warunkach odpowiednich do wykonania prac z uzyciem tych

materiatow.

. Wszelkie materialy Wykonawca bedzie zobowigzany uzgadniac kaidorazowo z Zamawiajacym.

. Przekazanie Zamawiajgcemu wynikow badania probek betonowych w czasie nie diuzszym niz 35

dni od pobrania probki. Pobieranie oraz badania probek betonu nalezy zlecic niezaleznemu

laboratorium.
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. Wykonawca, na wiasny koszt, przeprowadzi analize jakosci wody w akredytowanym laboratorium,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materialy uiyte do wykonania przytacza wody
oraz instalacji wody pitnej majg posiadac aktualny atest PZH na kontakt z wodg pitna.

. Wykonawca, na wlasny koszt, wykona pomiary wydajnosci hydrantéw i dofagczy do dokumentacji

odbiorowej protokot wydajnosci hydrantéw p.pos:.

Wykonawca, na wiasny koszt, wykona inspekcje tv wykonanej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
wraz 2z pomiarem spadkow i dofagczy do dokumentacji odbiorowe] protokét
z przeprowadzonych badan.

Wykonawca, na wtasny koszt, przeprowadzi kompletne badania elektryczne i teletechniczne,
wymagane przepisami oraz zgodne z wytycznymi producentdw, i dolgczy do dokumentacji
odbiorowe] protokoly z przeprowadzonych badan.

. Dokonywanie wpiséw w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy i kierownikéw robét

branzowych.

Zlecenie nadzordw branzowych do gestoréw sieci. Koszty nadzordw braniowych obciaiaja

Wykonawce.

Ponoszenie oplat, ktore okaig sie niezbedne do prowadzenia robdt i prawidtowe] realizacji
przedmiotu zamowienia (tj. oplat za wszelkie uzgodnienia i opinie wynikajgce z obowigzujacych
przepisow).

. W miejscach skrzyzowan 2z istniejgcym  uzbrojeniem terenu (kable energetyczne,

telekomunikacyjne, sie¢ cieplownicza, wodociag, gazocigg, sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowe] lub inne) wykonanie przekopéw kontrolnych pod nadzorem gestora sieci.

Wykonanie zabezpieczenia lub przebudowy sieci kolidujgcych z inwestycja - roboty naleiy
wykonac pod nadzorem gestoréw sieci, kazdorazowo spisaé protokét odbioru wykonanych robét,
a kopie przekazac Zamawiajgcemu. Koszty nadzordw braniowych obcigzajg Wykonawce.

Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniami, odbiorami i badaniami pokrywa Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia, z udziatem wiascicieli sieci, odbiorow
przylaczy, uktadow pomiarowych wraz z wigczeniem do eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany bedzie w trakcie realizacji zamodwienia do nieodpiatnego
i nieograniczonego udostepnienia wszelkich dréog dojazdowych do terenu budowy i na terenie
budowy innym wykonawcom, a po zakoriczeniu budowy do demontaiu drég.

. Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiajgcego w zakresie obsiugi i eksploatacji

zamontowanych urzadzen.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu, w jezyku polskim, instrukcji

uzytkowania i konserwacji urzadzer, okreslajacych procedury i zasady wykonywania czynnosci
niezbednych przy eksploatacji i instalacji.

. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy Zamawiajagcemu 4 komplety Dokumentacji

powykonawczej zawierajacej naniesione przez Kierownika Budowy wszelkie zmiany istotne

Srona 92 28
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i nieistotne podpisane przez Projektanta wraz z dokumentami odbiorowymii rozliczeniowymi, w
tym m.in.: dokumentami pozwalajacych na stwierdzenie, ze wszystkie zabudowane materialy
posiadaja dopuszczenie do zastosowania w budownictwie (facznie z niezbednymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci), protokoty z badan i sprawdzen, protokoly odbiorow
czesciowych i zanikowych, o$wiadczenia kierownikéw robot, dokumentacjg fotograficzng jak
rowniez pod nadzorem Inwestora zastepczego przekaze inwestycje do eksploatacji

Zamawiajacemu.

. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne materialy i dokumenty niezbgdne Zamawiajacemu

do zgtoszenia obiektu do uzytkowania i uzyskania Decyzji na co stanowi podstawg do podpisania
Koncowego Protokotu Odbioru przedmiotu Umowy.

. Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiajacemu przed dniem odbioru korcowego spis

inwentaryzacyjny elementéw wyposazenia z podziatem na klasyfikacje srodkow trwatych wedtug
wytycznych Zamawiajacego, ktére zostang opracowane na podstawie Dz. U. 2016.1864
zdn. 18.11.2016r.

. Dokumentacje odbiorowg dostarczy na 14 dni przed zgloszeniem gotowosci do odbioru

koricowego, w formie papierowej w 3 egz. oraz 3 egz. w wersji elektronicznej.

Doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu zaplecza budowy po zakoriczeniu robot
z ewentualnym uwzglednieniem stanu okreslonego w projekcie zagospodarowania terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na wiasny koszt wszelkich uszkodzen przyleglego
terenu, ktére moga powstac w wyniku przeprowadzonych prac. W 2zwigzku z tym przed
rozpoczeciem robot przeprowadzi z przedstawicielem Zamawiajacego i Uzytkownika przeglad
,zerowy” terenu przyleglego wraz ze sporzadzeniem dokumentacji (w tym dokumentacji

fotograficznej).

Wykonawca  zobowigzany jest do  powiadomienia na  piSmie  Zamawiajgcego

o zakonczeniu robét.
Ustalenia szczegdtowe:

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia w miejscu prowadzenia robot oraz
skiadniki majatkowe Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu

umowy.
Wykonawca odwiadcza, 7e wszystkie osoby, ktore wykonujg prace na rzecz Zamawiajacego
posiadaja:

a) Wymagane kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania okreélonych prac,

b) Odbyte i udokumentowane szkolenia bhp oraz p.poz.

¢} Aktuzlne orzeczenia lekarskie i badania specjalistyczne wymagane do wykonywania prac,

d) Podstawe formalno-prawna do zatrudnienia przez Wykonawce /Podwykonawce.

Wykonawca zobowiazuje sie do:

Stona 10 28
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a) zapewnienia sprzetu i materiatow, i innych srodkow niezbednych do wykonania

zamowienia,

b) dysponowania potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania

zamowienia,

c) prowadzenia prac w sposob niestwarzajgcy zagrozen dla innych osob oraz wykonywania
ich zgodnie 7z obowigzujgcymi przepisami i zasadami bhp oraz wymogami ochrony

przeciwpozarowej,

d) wstrzymania prac w calosci lub w czesci w razie powstania zagrozenia, do czasu jego
usuniecia,

e) niezwlocznego zgloszenia Zamawiajgcemu kazdego wypadku przy pracy,

f) wspolpracy z przedstawicielami Zamawiajacego na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania pracy,

g] niezwlocznego okazania na igdanie osoby uprawnionej przez Zamawiajgcego,
wszelkich dokumentow potwierdzajgcych spetnienie wymagan opisanych w pkt 2
niniejszego paragrafu

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) ponosi odpowiedzialno$é za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim,
wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy,

b) ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

5. Wszystkie informacje i decyzje niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego przekazywane
miedzy Wielobranzowym Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego a Wykonawcami robdt
budowlanych wymagaja formy pisemnej. Kopie wszystkich pism z prowadzonej korespondenciji
miedzy Wielobranzowym Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego a Wykonawca winny byc
przekazywane do wiadomosci Zamawiajagcemu.

&4
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca w przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo lub zamiaru jej
zmiany zobowigzany jest w trakcie realizacji zamowienia na zasadach okreslonych w art.
143b ustawy Pzp do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy lub zmiany umowy, z
ktorego wynika¢ bedzie co najmniej: zakres robot wraz z harmonogramem rzeczowo -
finansowym, dane podwykonawcy, wartosé robdt, termin zaplaty oraz zobowigzanie
podwykonawcy dotyczace udzielenia gwarancji jakosci.

2. Termin zaptaty wynikajacy z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
wystawienia faktury lub rachunku.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo wniesienia zastrzezen w formie pisemnej do przedstawionych
projektow umow lub projektow zmian umoéw o podwykonawstwo w terminie 14 dni od daty ich
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przedstawienia Zamawiajagcemu, gdy nie spelniajg one wymagan okreslonych w SIWZ oraz
przewiduja termin zapfaty dtuzszy niz wskazany w ust.2. Wykonawca przedifozy nowg propozycjg,
uwzgledniajacq uwagi Zamawiajgcego lub wykona roboty samodzielnie.

W przypadku, gdy przediozona kopia umowy o podwykonawstwo nie jest zgodna z projektem
zatwierdzonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej sprzeciw do takiej
umowy w terminie 14 dni od daty jej przedtozenia.

Postanowienia ust.1-5 stosuje sie odpowiednio w przypadku zawierania umow podwykonawcow z
dalszymi podwykonawcami.

Umowy Wykonawcéw z podwykonawcami oraz podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami
muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku uchylania sie od zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcom zaakceptowanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy w trybie art. 143c Prawa Zamowien Publicznych. Z tego tytulu wartosc
wynagrodzenia Wykonawcy zostaje pomniejszona, a Wykonawca nie bedzie wnosit roszczen do
Zamawiajacego dotyczacych kwoty uiszczonej podwykonawcom.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleinoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ustugi po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy i ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
o terminie zglaszania uwag w terminie 7 dni.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaplaty

b) zloiy de depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w  przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosici Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapiaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sie nalezy,

c) dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnodc tej

zaplaty.

Stona 12 7 28
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
o kiéryeh umowa w ust. 8 Zamawiajgcy potraci kwole wyptaconego wynagrodzenia

2 wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

Koniecznosé dokonania dwukrotne] bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaplat na
sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, w przypadku uchylania
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego

Wykonawca zamierza wykonac nastepujace roboty za pomocg podwykonawcow:

WYKONAWCA NA ETAPIE SKLADANIA OFERT NIE ZADEKLAROWAL UDZIALU PODWYKONAWCOW W

REALIZACII ZADANIA

Pozostaly zakres robot Wykonawca zamierza wykonac samodzielnie.

16. W przypadku, gdy Wykonawca polega w toku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

17.

18.

w' celu wykazania warunku udzialu w tym postepowania na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, czesé zamowienia wskazana przez

Wykonawce musi  byé wykonywana przez podwykonawcow wskazanych

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal sie w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca obowigzany jest wskazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Za dzialania, uchybienia i zaniechania podwykonawcdw Wykonawca odpowiada jak za wtasne.
§5
WYNAGRODZENIE
Z tytutu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przyslugiwaé bedzie wynagrodzenie
RYCZALTOWE w kwocie: 16 660 899,81 zf brutto
Stownie: szesnasicie miliondw szeséset szescdziesiat tysiecy osiemset dziewigcdziesigt dziewigc
z1 81/100 brutto
Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie koszty ponoszone w zwigzku z wykonaniem przedmiotu
umowy, a w szczegdlnosci: dostawy, uslugi, usuniecie wad i zapewnienia gwarancji jakosci, a w
tym koszty bezpoérednie (robocizny, materiatow, sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki,
inne naleznosci publicznoprawne, inne obciazenia, wynikajace z obowigzujacych przepisow
prawa, koszty organizacji robot, robot nieprzewidzianych opracowaniem projektowym- a
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, optaty za zajecia pasa drogowego, wszelkie inne
wydatki oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy.
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Strony ustalaja, ze rozliczenie wykonanych robét nastapi w transzach z uwzglednieniem zakresow
okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, stanowigcym zalacznik nr 3 do niniejszej
umowy. Harmonogrom rzeczowo-finansowy epracuje wykonawca | przedstawi zamawiajgcemu
przed zawarciem umowy do akceptacji.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moie wystawiac faktury czesciowe na koniec miesigca
kalendarzowego za zrealizowane roboty. Warunkiem :aplaty wynagrodzenia jest dokonanie
odbioru wykonanych robdt i podpisanie przez Kierownika Budowy, wiasciwych Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego protokolu odbioru czesciowego potwierdzajagcego wykonanie robdt.
Protokol musi by¢ dodatkowo podpisany przez Kierownika Zespolu Inspektorow Nadzoru oraz
wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajacego. W przypadku, gdy Wykonawca realizowat dany
zakres robot przy udziale podwykonawcdw warunkiem zaptaty bedzie dostarczenie oswiadczenia
podwykonawcow, o ktérym mowa ust. 10.

Warto$¢ faktur wystawionych w 2020r. nie moze przekroczy¢ kwoty 9.678.000,00 zt brutto.
Wartosc¢ koricowej faktury nie moze przekroczy¢ 10% kwoty brutto, o ktorej mowa w § 5 ust. 1.

Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego o ktdrym mowa z pkt 3 niniejszego paragrafu
wymagata bedzie sporzgdzenia aneksu do umowy.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce przelewem
bankowym z rachunku Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie
do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury z zatacznikami, o ktorych mowa w
ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu. Za dzien zaplaty przyjmuje sie dzien obcigZzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Kazdorazowo Wykonawca dolgcza do faktury protokol odbioru potwierdzajacy wykonanie robot.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonywal roboty przy udziale podwykonawcow biorgcych udzial
w realizacji danego etapu robot, nalezy po dokonaniu ptatnosci dla podwykonawcow, dostarczyc
o$wiadczenia podwykonawcéw zgodnie z zalgcznikiem nr 4 do umowy.

Oswiadczenie o ktorym mowa powyiej winno zawierac nastepujgce elementy:

e podpis osoby upowainionej reprezentujgcej Podwykonawce (nazwa wraz z adresem
Podwykonawcy),

e cokres rozliczeniowy, ktorego dotyczy,
e zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

e precyzyjne o$wiadczenie, ze w wyniku uzyskane]j zaplaty roszczenie wobec
Wykonawcy i Zamawiajacego zostato zaspokojone,

e nazwe inwestycji,
e wartosc i termin uregulowania pfatnosci.

Jezeli faktura zawiera¢ bedzie bledy lub Wykonawca nie dotaczy do faktury protokotu
potwierdzajacego odbidr robdt, Zamawiajgcy zwroci faktury Wykonawcy bez ksiegowania.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczaltowy, jest onc stale
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i niezmienne. Wykonawca nie bedzie zadat jego podwyzszenia, z zastrzezeniem postanowien § 6 .
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, nawet jezeli w chwili
zawarcia umowy nie mozna byto przewidziec¢ rozmiaru i kosztéw robot.

taczna wartosc wynagrodzenia Wykonawcy rozliczonego fakturami czesciowymi nie moze
przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1. Pozostalg kwote
stanowigcyg 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawca otrzyma po zrealizowaniu catosci
przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru kofcowego.

Roboty zamienne lub zmiana technologii wykonania robdt dopuszczalne sg tylko za pisemng
zgoda Zamawiajgcego, przy czym nie bedg one mogly skutkowaé zwiekszeniem kosztow
wykonania umowy.

Wierzytelnosci przystugujace Wykonawcey z tytutu wykonania niniejszej umowy nie moga by¢
przedmiotem cesji na inny podmiot bez wczeéniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego.

§6
KLAUZULE WALORYZACYINE

Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5 Umowy w nastepujacych

przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie odpowiednich przepisdéw okreslajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia

za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub

zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jesli zmiany okreslone w pkt. 1), 2) 3)i4) bedg mialy wplyw na koszty wykonania Umowy

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony do przedioienia Zamawiajacemu pisemnego wniosku o zmiane Umowy
w zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w iycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw
i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleinego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zycie przepisdw zmieniajacych
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek ten powinien zawieraé¢ wyczerpujgce
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uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleinego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyiszenia wynagrodzenia,
a zmiang minimalnego wynagrodzenia za prace, a tym samym wplyw zmiany na kalkulacje

wynagrodzenia.

Whniosek powinien obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyiszeniem wysokodci ptacy minimalnej. Zamawiajacy
oéwiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztéw wynikajacych z podwyiszenia wynagrodzenia
pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyiszenia wynagrodzenia
w kwocie przewyiszajgcej wysokosc ptacy minimalnej.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego wniosku o zmiang Umowy w zakresie
platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skiadki na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegélnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwiazek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyiszenia wynagrodzenia a zmianami zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3
niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie
dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang
zasad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony do ztozenia Zamawiajagcemu pisemnego wniosku o zmiang Umowy w zakresie
platno$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wplat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r. 0
pracowniczych planach kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sig wykazad zwigzek
pomiedzy wnioskowana kwota podwyiszenia wynagrodzenia a zmianami zasad, o ktérych mowa
w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiana zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) 3}i4)
obejmowa¢ bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku Vat, wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za pracg, sktadki na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.
jeszcze nie wykonano.
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Obowigzek wykazania wpltywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowng 10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie co stanowi kwote 1 666 089,98 zt
{stownie: jeden milion szeséset szesc¢dziesiat szesc tysiecy osiemdziesiat dziewiec zt 98/100 ).

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy zostalo wniesione w dniu  30.12.2019r
w formie Gwarancji Ubezpieczeniowej nalezytego wykonania kontraktu oraz wiasciwego
usuniecia wad i usterek nr 998-A885508 i 998-A885509 z dnia 20.12.2015r.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zwrot 70% zabezpieczenia nastapi pod warunkiem uznania zamowienia przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Zamowienie bedzie uznane za nalezycie wykonane przez podpisanie przez
Kierownika Budowy, Inspektordow Nadzoru Inwestorskiego (WINI), oraz wyznaczonego
przedstawiciela Zamawiajacego protokolu odbioru koricowego roboét.

Strony ustalajg, Ze 30% zabezpieczenia przeznaczone zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu zamodwienia, ich zwrot nastgpi na pisemny wniosek Wykonawcy ped
warunkiem uplywu okresu rekojmi za wady. Podstawg zwrotu bedzie podpisany przez strony
protokol pogwarancyjny, potwierdzajgcy usuniecie wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji.

W  przypadku zmiany terminu umownego zakonczenia realizacji zamowienia Wykonawca
zobowigzuje sie dostarczy¢ nowy dokument gwarancji obejmujgcy zmieniony okres realizacji

umowy w dniu podpisania aneksu,

W przypadku nienalezytego wykonania umowy, zabezpieczenie wykorzystane bedzie do pokrycia
roszczen Zamawiajgcego wynikajacych z nienalezytego wykonania umowy.

§8
ODBIORY

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robét ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
Budowy i zawiadamia o tej gotowosci Kierownika Budowy, Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,
Kierownika Zespotu Inspektorow Nadzoru.

Kierownik Budowy oraz Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego dokonujg odbioru zgloszonych przez
Wykonawce robét ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdiniej niz 3 dni robocze od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdzajg odbior wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o gotowosci do czesciowego odbioru robot
z wyprzedzeniem 7 dni roboczych do planowanego terminu odbioru. Odbidr czesciowy jest
dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty. W tym terminie
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Kierownik budowy Wykonawcy dostarczy, do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wykaz robot wykonanych czeéciowo, sporzadzony na podstawie obmiaru rzeczywiscie
wykonanych robdt, wraz ze wskazaniem czgsci robot wykonanych przez Podwykonawcow.
Zamawiajacy zastrzega, ze odbiory czesciowe nie moga nastgpowac czgsciej niz raz w miesigcu
z zastrzeZzeniem zapiséw § 5 ust. 4 i 15 niniejszej umowy.

Dokonanie odbioru czeéciowego nastepuje w terminie 7 dni roboczych, protokotem odbioru
czesciowego na podstawie sporzadzonego przez Wvykonawce i zaakceptowanego przez
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiér koncowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
robét budowlanych skfadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie wpisu
o zakonczeniu robot i zgtoszeniu gotowoéci do odbioru, dokonanego przez Kierownika Robét do
Dziennika Budowy i potwierdzenia tego faktu przez Kierownika Budowy Kierownika Zespotu
Inspektoréw Nadzoru i Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koficowego Kierownik Budowy Wykonawcy
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich
uprzednio, Kierownika Zespotu Inspektorow Nadzoru i Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w
terminie umozliwiajgcym ich udziat w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Kierownik Budowy Wykonawcy przedstawia Kierownikowi
Zespotu Inspektorow Nadzoru ilnspektorom Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentow
odbiorowych. Dokumentacje odbiorowg Wykonawca dostarczy na 14 dni przed zgloszeniem
gotowosci do odbioru koricowego.

Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Kierownika Zespotu Inspektoréw Nadzoru Inspektorow Nadzoru
inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Przystapienie do odbioru koricowego robdt nastepuje w terminie nie dluzszym niz 7 dni
roboczych od dnia zgloszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia, ze przedmiot umowy zawiera wady, odbior przerywa sie. Wznowienie
odbioru nastepuje po usunieciu przez Wykonawce stwierdzonych wad.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Protokdt odbioru koricowego robét jest
podstawg do dokonania korficowych rozliczen.

Miesiac przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji nastapi rozpoczgcie odbioru pogwarancyjnego
przedmiotu umowy. Odbidr pogwarancyjny ma na celu potwierdzenie usunigcia wad powstatych

lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji.

Czynnosci  odbioru pogwarancyjnego beda wykonywane przez Zamawiajgcego. Termin
rozpoczecia czynnosci odbioru pogwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac
Wykonawce na pismie z 14-dniowym wyprzedzeniem. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego
20stanie potwierdzone protokotem odbioru pogwarancyjnego.

Podpisanie przez strony protokotu pogwarancyjnego, potwierdzajacego usuniecie wszystkich wad
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji zwalnia Wykonawce z wszelkich zobowigzan
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wynikajacych z niniejszej umowy, dotyczacych usuwania wad przedmiotu umowy.

§9
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

k)

Za opoinienie w wykonaniu catoéci przedmiotu umowy w wysokosci: 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa w § 5 ust. 1 - za kazdy dzien
opoinienia.

Za opodinienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji za wady w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 - za kazdy dzier opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.
Za wady bedg uwazane wszelkie niezgodnosci z przepisami prawa w tym Kodeksu
Cywilnego, Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi, projektem, prawem

budowlanym oraz sztuka budowlang.

Za opoinienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym podwykonawcom
oraz dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt - za kazdy zaistnialy przypadek.

W przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym podwykonawcom
oraz dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000 21 - za kazdy zaistniaty przypadek.

Za niewypelnienie obowigzkéw wynikajacych z § 4 w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

W przypadku, gdy przeditozona kopia umowy o podwykonawstwo nie jest zgodna
z projektem zatwierdzonym przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,05% wynagrodzenia

umownego brutto o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

Za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajgcych uiszczenie sktadki za ubezpieczenie o
ktorym mowa w § 11 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym

mowa w § 5 ust. 1.

Za brak powiadomienia Zamawiajacego, o kazdej utracie mocy wymaganego
ubezpieczenia lub zmianie jego warunkow badz niezapewnienie ciggtosci ubezpieczenia
przez Wykonawce przez okres trwania umowy — w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1.

Za kazde wykonanie robdt zamiennych bez zgody Zamawiajagcego Wykonawca zaplaci
Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto

o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

Za kazdy brak uczestnictwa osob wyznaczonych przez Wykonawce i wskazanych przez

Stona 19 7 28

/ 7y



Program Regienalny

Fundusze : = . Unia Europejska
e R ospolit
2 turopeiske e Fowa 0 Slaskie.  eomie ﬂ

Zamawiajacego w radach budowy - w wysokosci 2.000 zt.

I) Za przerwe w realizacji umowy wynikta z braku kierownika robot lub kierownikow
branzowych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien przerwy.

m) Za kaide naruszenie zasad BHP — w wysokosci 2.000 z1.
n) Za kaide naruszenie przepisow ochrony srodowiska —w wysokosci 1.000 zt.

0) W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
pracownikdw na podstawie umowy o pracg os6b wykonujgcych czynnosici okreslone
w § 12 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 500 zf od kaidej osoby.

Zamawiajacy moze potracié przysfugujgce mu  wierzytelnosci z tytulu kar umownych
z wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu naleznego mu wynagrodzenia, chocby wierzytelnosci te nie
bylty jeszcze wymagalne. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych
z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Wartos¢ kazdej z kar umownych o ktérych mowa w ust. 1 pkt. a-b nie moze przekroczy¢ 20%
wartoéci wynagrodzenia brutto okreslonego § 5 ust. 1. Kary umowne ze wszystkich tytufow
podlegajg sumowaniu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyiszajgcego wysokosé
powyiej okreslonych kar umownych na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, innych nii okreslone w art. 145 ustawy Pzp Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy.

§10
GWARANCIJA | REKOJMIA

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady robot budowlanych istniejgce w czasie
dokonywania odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych
w przedmiocie w chwili odbioru, a o ktérych Zamawiajgcy wowczas nie wiedzial.

Strony postanawiaja rozszerzyé odpowiedzialnos¢ Wykonawey 2z tytutu rekojmi za wady poprzez
wydluzenie tego okresu az do uplywu okresu gwarancji za wady udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 72 miesigcy na roboty budowlane biegnacy od
dnia zakoriczenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru inwestycji. Warunki gwarancji: 72
miesigce gwarancji na wszystkie wykonane w ramach przedmiotu zamdwienia roboty oraz
zastosowane materialy i urzadzenia liczac od daty koricowego protokotu odbioru robét bez uwag.
Zamawiajacy wymaga, aby okres rekojmi byl réwny okresowi udzielonej przez wykonawce
gwarancji. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do wymiany
zuzytych materialow i czesci eksploatacyjnych oraz do przeprowadzenia wynikajacych z przepisow
prawa i zalecen producenta czynnosci takich jak przeglady serwisowe, pomiary, sprawdzenia

poprawnosci dziatania.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady wykonanych robot
z uwzglednieniem ich wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej.
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Usunigcie wad moze polegac w szczegolnosci na: usunieciu usterek, wymianie wadliwych lub
zuzytych elementéow na wolne od wad, uzupeinieniu przedmiotu umowy o elementy
niewykonane a przewidziane umowa, SIWZ wraz z zatgcznikami.
a) Zapisy dotyczace ,zuiytych materiatow i czesci eksploatacyjnych” oraz ,zuiytych elementow”
dotycza zastosowanych materialéw i urzadzen, na ktore wykonawca udzieli gwarancji, nie
dotyczg biezacej konserwacji i zakresu dzialan zwigzanych z biezgcymi kosztami eksploatacyjnymi
(m.in. czesci zamiennych i materiatdw szybkozuzywajacych sie, eksploatacyjnych w tym takze
olejow, smardw, uszczelek itp).

b) Koszty zuzytych materiatow i czesci eksploatacyjnych oraz zuiytych elementéw na
ktére wykonawca udzieli gwarancji w okresie obowigzywania gwarancji ponosi
wykonawca. Koszty biezacej konserwacji i zakresu dzialan zwigzanych z biezgcymi
kosztami eksploatacyjnymi (m.in. czesci zamiennych i materiatéw szybkozuzywajacych sie,
eksploatacyjnych w tym takze olejow, smardw, uszczelek itp) ponosi zamawiajacy.

Po wezwaniu przez Zamawiajacego Wykonawcy do usuniecia usterek, wad lub szkéd Wykonawca
jest zobowigzany do:

a) w terminie 3 dni od otrzymania zgtoszenia przystapi¢ do usuniecia usterek, wad lub
szkod,

b) uzgodnienia z Zamawiajacym sposobu wykonania robét,

c) zgtoszenia zakorczenia usuniecia usterek wad lub szkod.
W przypadku nie usunigcia usterki, wady lub szkody Zamawiajgcy zleci ich usuniecie na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Jedynie w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, Ze przyczyng byla dewastacja lub
wandalizm, koszty usuniecia usterki, wady lub szkody nie bedg obcigzaly Wykonawcy, jeieli
Wykonawca nie ponosi za to winy. W pozostatych przypadkach Wykonawca wykonuje naprawy na
swdj koszt.
Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji.
Dokiadny termin dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajac
Wykonawce na pismie z 14 - dniowym wyprzedzeniem. Z kazdego przegladu gwarancyjnego
sporzgdzony bedzie protokot przegladu gwarancyjnego.

§11
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz do dnia
poprzedzajacego dzieri, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy , umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) wszystkich ryzyk budowlanych z suma ubezpieczenia nie mniejsza niz  100%
wynagrodzenia § 5 ust.1,
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Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu tres¢ umowy w celu weryfikacji zakresu ochrony
ubezpieczenia Wykonawca po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego bedzie mogl

zawrze¢ umowe ubezpieczenia.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1. muszg zapewniac wyplatg odszkodowania

platnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy lub umow, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci skiadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

Zamawiajacy do czasu przediozenia dokumentéw ubezpieczeniowych nie przekaze terenu
budowy , a zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata 2 przyczyn zaleznych od

Wykonawcy.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie péZniej niz do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia,

co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez

Wykonawce.

Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi by¢ zawarta przez
Wykonawce 2 ubezpieczycielem prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia lub niezapewnienia cigglosci tego ubezpieczenia
przez Wykonawce przez caly okres trwania umowy, Zamawiajacy optaci sktadke i obcigzy kosztami
Wykonawce oraz natozy kary umowne. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie w/w naleznosci z
biezacych faktur. Niezaleznie od przystugujacego Zamawiajagcemu prawa wykonania zastgpczego
w sytuacji opisanej w niniejszym ustepie, Zamawiajgcemu przystugiwac¢ bedzie prawo odstapienia

od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek przediozy¢é Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy uiszczenie
sktadki za ubezpieczenie minimum 5 dni przed wymaganym terminem pfatnosci wynikajacym

z polisy ubezpieczeniowej.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o kazdej utracie mocy wymaganego ubezpieczenia lub
zmianie jego warunkow w terminie 1 dnia od zaistnienia zdarzenia.

Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych
w niniejszym paragrafie przedstawiajagc Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia, przediuienia niezgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym
paragrafie lub nieprzedioienia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym, a poniesiony koszt oraz natozone kary
potraci z naleznoéci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.
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12. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
§12

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy © prace 0s0b wykonujacych wskazane poniiej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia: robotnikow budowlanych wykonujgcych roboty budowlane pod kierownictwem
Kierownika budowy lub Kierownika robot, m.in. czynnosci zwigzane z pracami ziemnymi -
przygotowanie tereny pod budowe, czynnosci murarskie, dekarskie, stolarskie,
wykonczeniowe, czynnosci brukarskie, czynnosci montazowe, instalacyjne.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow

i dokonywania ich oceny,

b) adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

WYMOgOow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Zamawiajacy moze wezwal Wykonawce do potwierdzenia realizacji zobowigzania, o ktorym
mowa w ust. 1 igdajgc wybranych dokumentdw sposrod wymienionych ponizej, a Wykonawca
zobowigzuje sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

przedtozy¢ wymagane dokumenty:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokiadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zfoienia oSwiadczenia wimieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jeieli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zostac zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy O pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
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c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowa

Inspekcje Pracy.
§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie leiy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczeristwu
publicznemu, Zamawiajacy moie odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moie igdaé wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
a) Wykonawca nie przejat terenu budowy w terminie zgloszonym przez Zamawiajacego,

b) Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych w terminie 7 dni od dnia przekazania
terenu budowy.

¢) Wykonawca przerwal wykonywanie obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy na
okres co najmniej 14 dni, bez uzgodnienia z zamawiajgcym.

d) Wykonawca zaniedbuje obowigzki wynikajace z niniejszej umowy lub wypelnia je
w sposob nienaleiyty,

¢) Wykonawca narusza postanowienia umowy,

f) Wobec Wykonawcy zostalo wszczgte postepowanie likwidacyjne, upadlosciowe lub
naprawcze. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajgcego
o wszczeciu wobec niego postepowania likwidacyjnego, upadiosciowego lub

naprawczego,

g) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob zagrazajacy zyciu i zdrowiu ludzi,
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h)

i)

1))

K)

)

m)

a takze w sposob grozacy zniszczeniem mienia,

Jezeli Wykonawca dopusci sie zwloki w wykonaniu ktéregokolwiek zobowigzan
umownych Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni dodatkowy termin do
wykonania takiego zobowigzania z zagrozeniem, iz w razie bezskutecznego uplywu
wyznaczonego terminu bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy. Zamawiajacy
bedzie mogt odstapi¢ od Umowy, jesli po uplywie takiego terminu Wykonawca bedzie
nadal pozostawat w zwloce z wykonaniem zobowigzania. Strony ustalajg, ze dodatkowy
termin dla wykonania zobowigzania z Umowy wynosic bedzie 7 dni.

Wykonawca pozostaje w opdéinieniu z realizacja robét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji naleznosci z umowy, jej czesci bez
zgody Zamawiajacego.

W razie koniecznosci: - dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajgcego zaakceptowanemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia przez Wykonawce

obowigzkow wynikajgcych z § 3 ust 1l pkt. 2 - 3.

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z § 11 niniejszej umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy zgodnie z warunkami okreslonymi

w § 10 niniejszej umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

Adres Wykonawcy do doreczen:

Schwander Polska Sp. z 0.0. Spotka Komandytowa, Stadta 234, 33-386 Podegrodzie

5. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy

przekracza 21 dni;

zwioka Zamawiajagcego w zaptacie wynagrodzenia dla Wykonawcy przekracza
30 dni (z wylaczeniem sytuacji opisanej w § 5 ust. 15).

6. Wykonawca moze odstgpic od umowy w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci
o okolicznosciach wymienionych w ust. 5. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy nastepuje

listem

poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zloionego w siedzibie

Zamawiajagcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez

Zamawiajgcego.

Adres Zamawiajgcego do dorgczen:
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Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Orzesze, ul. Wieniawskiego 4, 43-180 Orzesze

7. W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Strony dokonajg rozliczenia
niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty odstgpienia. W przypadku odstapienia od umowy

strony zobowigzane sg do nastepujacych czynnosci:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym sporzadzg protokot inwentaryzacji wykonanych

robot.

Strony wspolnie ustalg sposcb zabezpieczenia przerwanych robdt, Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona,
po ktérej leiy przyczyna odstapienia od umowy. Wyliczenie wartosci robot
zabezpieczajacych  zostanie  dokonane na zasadach sporzadzania  kosztorysu
inwestorskiego.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen, ktérych nie moze wykorzystac do
realizacji innych robét. O ile przerwanie robét nie nastgpito z winy Wykonawcy
Zamawiajacy jest zobowigzany pokry¢ koszt materiatéw i urzadzen oraz je przejac.
Wyliczenie wartosci materiatéw i urzadzen zostanie dokonane na podstawie cen tych
urzadzen i materiatow okreslonych w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wtasnosc.

Wykonawca zgtosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstapienia od umowy oraz
roboty zabezpieczajgce.

Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozér.

Strony wspdlnie rozlicza koszty zwigzane z odstapieniem od umowy uwzglgdniajac
przyczyny odstapienia.

8. lezeli Wykonawca uchyla sie od wykonania czynnosci okreslonych w pkt. e, Zamawiajacy
dokonuje tych czynnosci jednostronnie powiadamiajgc Wykonawce o terminie tych czynnosci.

9. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia na
podstawie protokolu inwentaryzacji pomniejszone o ewentualne roszczenia Zamawiajacego 12
tytutu kar umownych, rekojmi i gwarancji lub innych roszczen odszkodowawczych.

§14

Zmiana istotnych postanowieri umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci lub w przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa. Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowier zawartej umowy w przypadku
o ktorym mowa w art. 144 ustawy Pzp lub w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia

Suona 26 7 28
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Przyczyna/okolicznosci

Zmiana
1 ustug

Zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow ‘
1 obowigzujacych przepisow.

prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu zamodwienia

Zmiana terminu wykonania
z przyczyn niezaleinych od Wykonawcy ifalbo
Zamawiajacego, na skutek sytuacji, ktérych nie

moina byto weczesniej przewidzieé.

Zmiana  lub

zdolnosdciach  lub
Wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu
zasadach okreslonych

rezygnacja
sytuacji  ktérego

- w postepowaniu na
art.22a ust. 1 ustawy Pzp.

Koniecznos¢ zmiany dokumentacji projektowej |

| wyniktej w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia
Zmiana producenta materiatéw/ urzadzen

wycofania materiatow/ urzadzeri z produkeji

| Wystapienie  zdarzer losowych- kleska

| zywiotowa

| Przeksztaicenie firmy, zmiana nazwy

- Znalezienie  niewybuchow  lub  znalezisk

archeologicznych

Wstrzymanie prac budowlanych przez wiasciwy |
przyczyn |

. argan  lub  Zamawiajacego  z

niezawinionych przez Wykonawce

& Slaskie.

przepisow o podatku od towarow

zadania |

podmiotu  na |
polegal |

' Zmiana

Unia Europejska
Europe;ski Fundusz
Rorwoju Regionalnego

Skutek — zmiana w umowie/aneks

zmniejszenie/zwigkszenie wynagrodzenia brutto
'wykonawcy; kwota zostanie zmieniona zgodnie ze
zmiang stawki VAT.

Zmiana umowy w zakresie wynikajagcym z nowo

Spisanie aneksu do umowy przesuwajgcego termin
wykonania zadania o taki czas, ile trwalo wstrzymanie
wykonywanie przyczyn niezaleinych  od
Wykonawcy | Zamawiajgcego, na skutek sytuacji ktorych

robot z

nie mozna byto weczesniej przewidziec.

Wprowadzenie innego podmiotu (Podwykonawca lub |
w stopniu nie
ktorego zasoby

postepowania

Wykonawca), ktory spetnia warunki
mniejszym niz podwykonawca, na

powotywat sie w trakcie

o udzielenie zamowienia.

o tyle dni, ile
realizacja

Zmiana terminu realizacji trwato |

przeprojektowanie, dostawa materialow i

| wynikta ze zmian projektowych

wykonania zamowienia

potrzebny na

Zmiana terminu

o niezbedny czas zakup nowych

materialow/urzadzen

terminu wykonania zamowienia

o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robot spowodowane

| wystapieniem tych zdarzen

Spisanie aneksu do umowy uwzgledniajgcego dokonanie

przeksztatcenia firmy

Przesunigcie terminu wykenania zadania o taki czas, ile

trwalo wstrzymanie robot Zwigzanie

z usunieciem niewybuchoéw lub znalezisk archeolog.

Spisanie aneksu do umowy wydtuzajacego termin

wykonania robot o tyle dni ile trwato wstrzymanie robét.

Przekroczenie okreslonych w przepisach prawa

terminow wydawania decyzji, zezwolen, itp., |

jezeli nie wynika to z przyczyn lezgcych po
751ronje”Wyk9nﬁawcy,
Wystapienie robot dodatkowych niezbednych do

prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia
nie objetych dokumentacjg projektowa.

Suoena 27 £ 28

Spisanie aneksu do umowy wydtuiajgcego

Spisanie aneksu do umowy wydiuzajacego termin

realizacji umowy o tyle dni ile trwato wstrzymanie
terminu realizacji umowy.

termin
wykonania robot o tyle dni ile trwato wykonanie robot
dodatkowych.
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§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. W przypadku, gdy ktérekolwiek postanowienie niniejszej umowy jest albo stanie sig nieskuteczne,
nie ma to wplywu na skuteczno$é¢ pozostalych jej postanowied. W takim przypadku strony
zobowiazuja sie zastapi¢ nieskuteczne postanowienia takimi postanowieniami, ktore W swej
tresci najbardziej beda odpowiada¢ zamierzonym celom umowy. Dotyczy to rowniez sytuacji, gdy
w umowie ujawni sie luka prawna albo gdy postanowienie umowy okaie sig niewykonalne.

3. Strony zgodnie oswiadczaja, ze informacje i dane, ktore s3 przekazywane w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy maja charakter poufny i nie moga by¢ udostepniane osobom trzecim
2 wyjatkiem uczestnikow procesu inwestycyjnego w zakresie, ktory jest niezbedny do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji
organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwosci w zakresie prowadzonych przez
nie  postepowan oraz informacji, do  ktorych  przekazania uprawnia  ustawa
z dnia 6 wrzeénia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z
pGiniejszymi zmianami).

§16

Ewentualne spory wynikajace z umowy rozstrzyga¢ bedzie S3d wilasciwy miejscowo dla

Zamawiajgcego.
§17

Umowa zostala sporzadzona w 3 egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Zaklad Gospoda.rkl
Komunalnej,i Mieszkaniowe;j
PREZ js ZARZADU /e
widhr | mgr ink. Wieslaw KI
Stan:,sjaw lylajmowski o
SCHWANDEF‘ Pl Sp.T0.0. puoll Zakiad Gospodarki Komunalnej
Spotka Kemanayiowa sHon4d uﬁP i Mleszkamci!wel g
' aq. SN E 071\ ul. Wieniawskiego
STADLA 234, 53386 PODECRCDIT Qr WMOYO  43-180 ORZESZE
tel. 18 414 53 44 WD 734-738 __.,:.—“. )\N\Ogg‘s N tel. (O 32) 2213 412
kom. 603 599 152 REGON: 1226387 1¢ NIP 835-10-42-518, Ragon 271776120
Zalaczniki do umowy:
1. Szczegolowy opis przedmictu zamoéwienia zatgcznik nr 1 do umowy
2. Dokumentacja projektowa | STWIORB stanowigey zatgcznik nr 2 do umowy
3: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stancwiacy zatgcznik nr 3 do umowy

Strong 28 £ 28
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Zalgeznik nr 1 do umowy nr ZGKIM 2/262/2019 z dnia 30.12.2019

Opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane pn.:
»Uporzadkowanie gospodarki sciekowej w Gminie Orzesze - budowa
oczyszezalni Sciekow komunalnych- I11.”

1) Przedmiotem zamoéwienia s3 roboty budowlane w zakresie budowy oczyszczalni
sciekdw w Orzeszu - Zawisci ul. Centralna. W zakres robot wechodzi kompletna realizacja
przedsiewziecia (wraz z dostawami i montazem urzadzen, rozruchem technologicznym) tj.
budowa oczyszczalni sciekow o wydajnosci 1 587,92 m3/dobe w oparciu o technologie
oczyszczania Sciekow — technologi¢ mikrofiltracji membranowe;j.

2) W ramach powyzszego przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy miedzy innymi zleca
do wykonania nowo projektowane obiekty i1 elementy zagospodarowania terenu:
2.1 Pompownia I-go stopnia - zbiornik zelbetowy o $rednicy 2500 mm z nadstawkami w
postaci kregdw zelbetowych laczonych na uszczelke, wyposazony w 2 pompy zatapialne
pracujace w ukladzie 1+1, przykryty zostanie pokrywa zelbetowa wyposazona w otwor
montazowy pomp zabezpieczony pokrywa ze stali nierdzewnej pozwalajacy na ich montaz i
demontaz. Wyposazona zostanie réwniez w krat¢ tasmowo - hakowg. Pompownia bedzie
zlokalizowana w budynku technicznym.
2.2 Studnia zbiorcza - zbiornik zelbetowy o $rednicy wewngtrznej 3500 mm z nadstawkami
w postaci kregéw zelbetowych laczonych na uszczelke, przykryty zostanie pokrywa

zelbetowa.
2.3 Budynek techniczno-socjalny.
Budynek techniczny, ktory zostanie podzielony na kilka czgsci — w pierwsze)

pomieszczenia socjalno-biurowe, w drugiej sitopiaskownik, w trzeciej pompownia
sciekdw surowych z kratg tasmowo-hakowa i ciggi zlewcze. Na zbiorniku stabilizacji
osadu znajdowa¢ si¢ beda pomieszczenie obslugujace reaktory biologiczne oraz
pomieszczenie higienizacji i odwadniania osadu.
2.4 Zbiornik retencyjno-usredniajacy — o objetosci czynnej 502,5m’
Zbiomik zelbetowy wyposazony w 2 pompy zatapialne podajgce $cieki oczyszczone
mechanicznie  do reaktora biologicznego. Zbiornik zostanie przykryty pokrywa
zelbetows, na ktorej zostanie umieszczony filtr weglowy.
2.5 Zbiornik reaktora biologicznego — o lgcznej objetosci czynnej 2440,00 m’.

Reaktor MBR sklada¢ si¢ bedzie z dwdch identycznych ciggow technologicznych.
Komory reaktora podzielono na 4 czesci o réznych kubaturach i funkcjach. Komora
pierwsza, do ktorej wprowadzane bgda scieki surowe bedzie pelnita funkcje komory
beztlenowej w celu intensyfikacji biologicznej defosfatacji. Komora druga bedzie petnita
funkcje denitryfikacji azotanéw z recyrkulatu przed wprowadzeniem go do komory o
warunkach scisle beztlenowych. Glowna komora reaktora wyposazona zostanie w
dyfuzory drobnopecherzykowe do napowietrzania osadu czynnego, zasilane dmuchawg
zlokalizowang w budynku technicznym, mieszadla pompujgce, pompy odprowadzajace
osad nadmierny. System mikrofiltracji membranowej grawitacyjnej zlokalizowany
zostanie w czwartej, ostatniej wydzielonej z reaktora komorze filtracji. Zbiomik bedzie
przykryty plyta zelbetowa, z wszystkimi niezbednymi do prawidlowej eksploatacji

ZGKIM.261.4.2019 Uporzgdkowanie gospodarki Sciekowej w Gminie Orzesze

Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu
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obiektu otworami montazowymi, kominkami wentylacyjnymi itp. Komory sg dodatkowo
wyposazone w mieszadla zatapialne. Wydzielona komora filtracji zostala przykryta
pokryciem otwieralnym wykonanym z materialu odpornego na korozje.

2.6 Zbiomik osadu nadmiernego — o objetosci czynnej 256.2 m' .

Zbiornik zelbetowy zapewniajacy magazynowanie osadu nadmiernego podawanego na
wirdwke. Zbionik wyposazony zostal w dyfuzory drobnopgcherzykowe zasilane
dmuchawa. Sluza one do napowietrzania osadu nadmiernego w celu jego dalszej
stabilizacji tlenowej. Zbiornik zostanie przykryty plyta zelbetowg. W pokrywie bgda
umieszczone wszystkie niezbedne do prawidlowej eksploatacji zbiornika otwory
montazowe, kominki wentylacyjne itp.

2.7 Urzadzenie do neutralizacji odorow —filtr weglowy- urzadzenie majace na celu
neutralizacje ewentualnych zwigzkow zapachowych ~w budynku technicznym z
sitopiaskownikiem, zbiorniku buforowym, pompowni sciekow oraz z kraty tasmowo -
hakowe;j .

2.8 Zbiornik wody technologicznej (pompownia S$ciekow oczyszczonych) - zbiornik
zelbetowy o érednicy 2500 mm. z nadstawkami w postaci kregow zelbetowych
laczonych na uszczelke, nalezy przykry¢ pokrywa zelbetowa wyposazong w Otwor
montazowy zabezpieczony pokrywa ze stali nierdzewnej, kominek wentylacyjny
DN150.

2.9 Wiata na agregat pradotworczy wraz z zakupem agregatu (moc znamionowa P.R.P.
KVA/KW 200/160), dwa stanowiska do odbioru $ciekow dowozonych (tac
najazdowych)

2.10 Budowa miejsc postojowych na samochody osobowe, wraz z kompletnym
ogrodzeniem terenu, bramami, furtkami i murami oporowymi, przebudowa i rozbudowa
dojé¢ dojazdow, miejsc utwardzonych wraz budowag i przebudows infrastruktury
technicznej 1 oéwietlenia terenu.

2.11 Wykonanie na budynku oczyszczalni monitoringu wizyjnego w o oparciu o urzadzenia
technologii cyfrowej.

3) Parametry techniczne membran mikrofiltracyjnych:
Nalezy zastosowa¢ moduly membranowe plytowe ktore sg bezposrednio zanurzone
w $ciekach, osadzie czynnym, a woda zostaje odseparowana od biomasy przy pomocy
lekkiego nadcisnienia wywolanego slupem cieczy nad membranami. Filtracja powinna
by¢ wymuszona z zewnatrz do wewnatrz modulu membranowego a permeat (scieki
oczyszczone) przeptywaé z membrany do ukladu odprowadzania filtratu, a nastgpnie
poprzez pompowni¢ wody technologicznej i uklady pomiarowe do odbiornika. Podczas
procesu filtracji woda powinna by¢ odciggana od osadu. Modul wyposazony powinien
by¢ dodatkowo w system napowietrzania od spodu, co bgdzie powodowaé przeptyw do
gory strugi powietrza, co umozliwia oczyszczenie zewnetrznej powierzchni membran
z przylegajacych zanieczyszczen.

4) Wymagane parametry techniczne membran
4.1 zakres pH 1-11
4.2 maksymalna temperatura 50°C
4.3 zalecane cis$nienie transmembranowe: 10 — 40 mbar,
4.4 typowy zakres przeplywéw 10-30 I/m2 powierzchni filtracyjnej/h

ZGKIM.261.4.2019 Uporzqdkowanie gospodarki sciekowej w Gminie Orzesze
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4.5 zapotrzebowanie na powietrze do plukania membran nie wiecej niz 1350 I/m’ podsta-
wy zabudowy modutu/min
4.6 gestosé upakowania min. 300 m? pow. filtracyjnej / m* powierzchni zabudowy,
4.7 konstrukcja ramy AISI 316,
4.8 mozliwos¢ wymiany pojedynczych plyt membranowych na ruchu oczyszczalni,
4.9 membrana wykonana z PVDF
4.10 wielkos¢ porow filtracyjnych < 0,2 mikrometra
4.11 gwarancja na membrany min. 60 miesigcy,
5) Poza zakresem prac okre$lonym dokumentacja projektowa i STWIORB
Wykonawca zobowigzany jest ujaé w cenie oferty nast¢pujjce czynnoSci
5.1. Dokonaé rozruchu technologicznego urzadzen i obiektow oraz sporzadzi¢ instrukcje
obstugi i przeszkoli¢ personel Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich
urzadzen i oprogramowania dostarczonego w ramach zamodwienia dla obiektow
odbieranych czg¢sciowo oraz przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw przed koncowym
odbiorem przedmiotu zamdwienia. Szkolenia dotyczy¢ bgda obstugi wszystkich urzadzen.
zasad przegladow 1 serwisowania, obstlugi AKPiA oraz oprogramowania. Zakres
merytoryczny oferowanego szkolenia powinien wynika¢ z wymagan przedstawionych w
specyfikacjach  technicznych urzadzen 1 obowigzujacych przepisow. Osobami
prowadzacymi szkolenie winni by¢ specjalisci w dziedzinie stanowigcej temat szkolenia.
5.2. Szkolenia i materialy bedg opracowane i przekazane Kierownikowi oczyszczalni
sciekow w jezyku polskim. Wykonawca przeszkoli co najmniej 10 oséb wskazanych przez
Zamawiajgcego, miejsce szkolenia — oczyszczalnia $ciekoéw. Wykonawca przygotuje i
dostarczy uczestnikom szkolenia na 7 dni przed kazdym szkoleniem materialy szkoleniowe
w ilosci co najmniej 10 kompletow.
5.3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez:
a) wytyczenie geodezyjne robot przed rozpocz¢ciem robot;
b) opracowanie planu BIOZ,;
¢) sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, w tym szkicu geodezyjnego
powykonawczego obrazujgcego zakres wykonanych prac;
d) opracowanie operatu wodno-prawnego 1 uzyskanie nowego pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie sciekow oczyszczonych, uzyskanie wszelkich
opinii, pozwolen i/lub zgdéd. w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robdt. a takze dla nalezytego uzytkowania
obiektu przez Zamawiajacego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i
obstuga placu budowy, terenu sasiadujgcego i innych terenow, ktére w jakikolwiek
sposob moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie robot, a takze urzgdzen. Powyzsze
dotyczy rowniez wszelkich niezbednych uzgodnien z organami administracji, w
szczegOlnosci uzgodnien dotyczacych zaj¢cia pasow drogowych oraz dotyczacych
sposobu organizacji ruchu. Obowiazkiem Wykonawcy jest tez uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie. Do obowiagzkow Wpykonawcy nalezy rowniez poniesienie wszelkich
kosztéw zwigzanych z uzyskaniem pozwolef/zgdd i dokonaniem uzgodnien.
e) uzyskanie zgody na dojazd cigzkim sprzg¢tem (jezeli istnieje taka koniecznosc),
f) uzgodnienie warunkow zabezpieczenia znakéw geodezyjnych (jezeli istnieje taka
koniecznos$¢) oraz zgloszenie zniszczenia lub uszkodzenia znakéw geodezyjnych do
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wlasciwego organu; w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osnowy geodezyjnej w
trakcie wykonywania umowy Wykonawca zleci na wlasny koszt wznowienie
(odtworzenie) punktéw geodezyjnych;
g) utrzymanie w nalezytym stanie terenu budowy oraz wywodz nieczystosci itp.;
h) aktualizacja i przedtuzenie wszelkich niezb¢dnych do prawidlowego wykonania
umowy uzgodnien z wlascicielami sieci oraz organami administracji publicznej 1 z
Zamawiajacym;
i) biezaca obsluga geodezyjna i geotechniczna oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej robét wraz z naniesieniem na mape¢ zasadnicza. Zamawiajgcy ma
prawo zada¢ aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym etapie realizacji robot;
j) zglaszanie w formie pisemnej Zamawiajagcemu oraz Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego koniecznosci wykonywania robot zamiennych, zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem ich wykonania;
W zgloszeniu konieczno$ci wykonania robot zamiennych Wykonawca obowigzany jest
do szczegdlowego opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajacych koniecznos¢ ich
wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest obowigzany do wykonywania robot
zamiennych wylgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na wykonanie robot zamiennych nie zwalnia Wykonawey z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca
wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w Umowie i z tytulu ich
wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie;
k) zawiadomienie Zamawiajgcego o wykonaniu robot okreslonych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym jako objetych odbiorami czgsciowymi, w tym o robotach
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, oraz o wykonaniu robét w calosci;
) usuwanie wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen drog powstalych w zwigzku z
wykonywaniem robét oraz biezgce utrzymywanie ich w czystosci. W przypadku
prowadzenia robot w pasie drogowym Wykonawca zobowigzany jest wykonywac je ze
szczegolnym zwréceniem uwagi na zmniejszenie ucigzliwosci dla os6éb i pojazdow
poruszajacych si¢ w pasie drogowym. Oznacza to w szczegolnosci czyszczenie czgsci
pasa drogowego zanieczyszczonej w zwiazku z prowadzeniem robét w kazdym dniu, w
ktorym powstaly zanieczyszczenia;
m) wykonanie na wlasny koszt wszystkich niezbednych badan, testow i préb oraz
wykonanie niezbgdnego rozruchu urzadzen i instalacji umozliwiajagcych nalezyte
wykonanie umowy i uzytkowanie Obiektu/Przedmiotu Umowy;
n) umozliwienie Przedstawicielom Zamawiajacego wgladu w roboty, a w szczegodlnosci
wstepu na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robot, dokonywanie
ogledzin materiatéw i instalacji dostarczanych na plac budowy. uczestniczenie przy
probach, testach i rozruchach itp.;
0) uzyskanie wymaganych zaswiadczen wlasciwych organéw warunkujacych
mozliwosé instalacji przylaczy do sieci zewnetrznych i ich eksploatacji;
p) przywrocenie placu budowy, terenéw sasiadujacych lub innych terenéw, w
szczegolnosei drég publicznych zgodnie z warunkami narzuconymi przez zarzadcg
drogi i/lub wiasciciela/wladajacego terenem, a w przypadku braku takich warunkéw, do
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stanu nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejecia oraz naprawa ewentualnych szkéd
wyrzadzonych na tych terenach, spowodowanych realizacjg robdt. W przypadku
niezastosowania si¢ do powyzszego Zamawiajagcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce
kosztami za przywrocenie powyzszych terenéw do nalezytego stanu oraz kosztami
poniesionymi na naprawienie szkod spowodowanych realizacja robdt;

r) sporzadzenie dokumentacji fotograficznej placu budowy przed rozpoczgciem robot
(nie pozniej niz na dzien poprzedzajacy dzien podpisania protokotu przekazania placu
budowy) oraz po =zakonczeniu robot w terenie, sporzadzenie dokumentacji
fotograficznej oraz filmowej z inspekcji kanalow sanitarnych niezbednej do oceny
jakosci jej wykonania oraz przekazanie jej Zamawiajacemu wraz z dokumentacjg
powykonawcza; Dokumentacja filmowa odnosi¢ si¢ bedzie tylko do rurociagéw
sieciowych.
s) wykonanie préb wynikajgcych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét,
dokumentacji techniczno - ruchowej maszyn, urzadzen wbudowanego wyposazenia
oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw badan efektu ekologicznego przez niezalezna,
uprawniong jednostk¢ na kazde zadanie Zamawiajgcego;
t) przekazanie Zamawiajagcemu gwarancji na urzadzenia dostarczone w ramach
wykonywanego zadania w momencie dostawy/rozruchu;
u) utrzymanie w czasie realizacji robot placu budowy i terenéw sagsiadujgcych, z
dazeniem do minimalizacji przeszkéd komunikacyjnych, biezace usuwanie zbednych
materialow, odpadow i $mieci. Wykonawca musi posiadaé¢ dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych oplat;
w) wykonywanie w ramach przedmiotu zamoéwienia, jezeli beda konieczne, zalecen
pokontrolnych instytucji panstwowych takich organéw jak: Panistwowa Inspekcja Pracy,
Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Straz Pozarna, i innych;
x) zapewnienie dostgpu do instalacji elektrycznych stosownie do potrzeb swoich i
Podwykonawcow; dokonanie rozliczenia z dostawcami mediow kosztow powyzszych
uslug we wlasnym zakresie; odwodnienie wykopow:
y) wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej na bazie
projektu budowlanego i wykonawczego, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakosci robot oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane i innych przepiséw szczegolowych. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania programu rozruchu oraz zapewnienie nadzoru technicznego nad
prawidlowym funkcjonowaniem oczyszczalni sciekow w trakcie prowadzonych prac
zwigzanych z przebudowg obiektu, jak réwniez konieczne jest uwzglednienie wszelkich
prac dodatkowych niezbgdnych z utrzymaniem obiektu w ruchu;
UWAGA: Wykonawca ma obowiazek tak realizowaé¢ budowe¢ nowej oczyszezalni aby do
jej konicowego uruchomienia zapewnié¢ bezproblemowe dzialanie istniejacej oczyszczalni
sciekow.
54. W trakcie przeprowadzania rozruchu technologicznego nalezy osiggngé efekt
technologiczny zalozony w dokumentacji projektowej;
5.5. Cena zamoéwienia powinna takze zawierac:
5.5.1) wyposazenie oczyszczalni $ciekow:

a) tablice z nazwami obiektéw i pomieszczen,
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6)

b) tablice z parametrami komor (objetos¢ calkowita i czynna, glebokos¢ catkowita i
CZynna),
¢) schemat technologiczny oczyszczalni (Scienny, w formacie min A0, trwaty, kolorowy,
wykonany na trwalym podkladzie — projekt i rozmiar schematu nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym),
d) oznaczenie urzadzen, armatury i rurociagow,
e) oznaczenie i dostarczenie gasnic wraz z instrukcja obslugi, innego obowigzkowego
oznakowania p.poz i postgpowania na wypadek pozaru,
f) oznaczenia, instrukcje i znaki zawieszone przy stanowiskach pracy oraz w
pomieszczeniu sterowni (zasady postgpowania przy udzielaniu pierwszej pomocy,
instrukcja BHP w oczyszczalni $ciekow, instrukcje stanowiskowe. karty charakterystyki
substancji niebezpiecznych, wykonywanie prac w zbiomikach niebezpiecznych, wykaz
rodzajéw prac, ktore powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby i inne w
uzgodnieniu z odpowiednimi stuzbami;
5.5.2) podczas okresu rozruchu oczyszczalni Wykonawca zapewni wszystkie media
niezbedne do rozruchu (m.in. woda, $cieki, energia elektryczna itp.) w ilosciach
niezbednych do przeprowadzenia rozruchu, w tym:
a) chemikalia i materiaty eksploatacyjne dla procesu oczyszczania $ciekéw i przerobki
osadow, m.in. polielektrolity, wapno, koagulant itp. w ilosciach niezbgdnych na czas
rozruchu,
b) sporzadzenie analiz kontrolnych w akredytowanym laboratorium w celu wypelnienia
warunku osiggnigcia efektu ekologicznego,
¢) biurowe materialy eksploatacyjne niezbgdne do opracowania dokumentacji
rozruchowej 1 porozruchowe;j;
5.5.3) w ramach rozruchu oczyszczalni $ciekow powinny by¢ wykonane czynnoscei
majace doprowadzi¢ do uzyskania wymaganego skladu $ciekéw oczyszczonych na
wylocie do odbiornika oraz formalnego przekazania obiektu do eksploatacji;

Wykonawca opracuje i dostarczy nast¢pujace dokumenty:
a) instrukcje techmiczno — ruchowa obejmujaca opracowanie zbiorcze, wykonane w
branzach opisujace zasady eksploatacji oczyszczalni sciekow jako kompletnego obiektu,
zawierajaca m. in. informacj¢ o parametrach procesu, zestawienie obiektow z
wyposazeniem, uwzgledniajace nazwe producenta, list¢ dostawcéw wyposazenia
technologicznego — ustug serwisowych, zabezpieczenie procesu i potencjalne metody
przeciwdzialania, dawki stosowanej chemii, wytyczne BHP itd.,
b) instrukcje stanowiskowe — przedstawiajaca opracowanie indywidualne wykonane dla
kazdego stanowiska pracy w zakresie: szczegélowego opisu sposobu wykonania pracy na
danym stanowisku, wymogéw BHP, p.poz., podstawowych zalecen eksploatacyjnych,
opisu postepowania w sytuacjach awaryjnych itp.,
¢) dokumentacje rozruchowa — opracowanie stanowiskowe i instrukcje techniczno —
ruchowe w branzach technologicznej, elektroenergetycznej, ochrony przeciwpozarowej,
BHP, raporty z badan, dodatkowe pomiary o korelacje parametréw technologicznych,
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8)

9)

d) dokumentacje porozruchowa — sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami,
notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania oczyszczalni
do eksploatacji;

przekazanie obiektu do eksploatacji czyli uzyskanie wszelkich pozwolen i opinii
kompetentnych organéw administracyjnych koniecznych do ostatecznego przekazania
obiektu do eksploatacji, zgodnie z wymogami obowigzujacego prawa tj. uzyskanie na
rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie oraz poniesienie wszelkich zwigzanych
z tym kosztow

wykonanie na swoéj koszt wszystkich zalecen wynikajacych z protokoléw takich
organéw jak: Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Straz Pozarna, Powiatowy
Nadzér Budowlany, a wynikajgeych z winy Wykonawcy.

Szczegolowy zakres prac precyzuja: dokumentacja projektowa i STWIORB
stanowigcy zalacznik nr 6 do SIWZ.

UWAGA - Zakres post¢powania nie obejmuje budowy suszarni osadéw. Istniejaca
oczyszczalnia $ciekow nie posiada systemu wizualizacji pracy oczyszczalni. Zamawiajacy nie
posiada systemu oprogramowania. Dostawg oprogramowania, w tym systemu SCADA dla
nowego obiektu nalezy wyceni¢ w swojej ofercie.

10)

11)

Wykonawca w cenie ofertowej jest zobowigzany do wykonania wszystkich
czynnosci, ktére s3 zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia, a wynikajacych z:
projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na budowg, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, dodatkowych wytycznych i wymagan Zamawiajgcego oraz
obowiazujacych w tym zakresie przepisow, norm i zasad wspolczesnej wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, przepisow bhp, p. poz. i ochrony srodowiska.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu inwestycji przez Wykonawceg ze
szczegblnym zwrdceniem uwagi na:

— nieruchomosci przylegle w tym budynki mieszkalne, budynki ustugowo — handlowe,
chodniki, drogi oraz ogrodzenia,

— aktualny stan terenu robot,

— rozmieszczenie drog dojazdowych.

W wyniku ewentualnego zniszczenia lub uszkodzenia obiektow oraz nawierzchni
Wykonawca zobowigzuje sig je przywrdci¢ do stanu pierwotnego lub pokry¢ strate.

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej wystepuja odniesienia do Polskich
Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej, w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji
przetargowej, przy opisie zastosowanych materialow wskazano znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie przyjmuje si¢. ze moga by¢ zastosowane materialy rownowazne.
Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia ma charakter jedynie
przykladowy i uzyty jest w celu okreslenia standardéw jakosciowych i Klasy,
wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiatéw. W przypadku, gdy powolywane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
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bv¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy.

12)  Opisujac przedmiot zaméwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 1 systemow referencji technicznych, o
ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rOwnowazne opisanym.

13)  Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania
réwnowazne opisanym przez zamawiajgcego, jest obowiazany wykazaé, ze oferowane
przez niego dostawy. ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
zamawiajacego. Rownowaznos$¢ pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych
oraz eksploatacyjnych ma w szczegdlnosci zapewni¢ uzyskanie parametréw technicznych
nie gorszych od zalozonych w niniejszej SIWZ. Jesli w dokumentach sktadajacych si¢ na
dokumentacje przetargowa wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu,
Zamawiajacy - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowe]
parametrow, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujacych
posrednio lub bezposrednio towar badz produkt - dopuszcza rozwigzania rownowazne
zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako
rozwigzania rownowazne, nalezy rozumie¢ rozwigzania charakteryzujace si¢ parametrami
nie gorszymi od wymaganych, a znajdujacych si¢ w dokumentacji.

14) W przypadku zastosowania przez WyKkonawc¢ rozwigzan réwnowaznych,
skutkujgcych konieczno$cia 2zmiany dokumentacji projektowej Wykonawca
wybrany do realizacji zamowienia wykona zmiany dokumentacji projektowej, jak
réwniez we wszystkich innych dokumentach, jezeli wprowadzone zmiany skutkujg
zmiang w tych dokumentach, w terminie realizacji umowy i kosztach zawartych w
cenie oferty. Zamawiajacy nie przewiduje z tytulu wprowadzania zmian w
dokumentacji projektowej zmiany ceny oferty zlozonej przez wykonawe¢ wybranego
jak réwniez nie przewiduje zmiany terminu realizacji zamoéwienia. Zmiany
dokumentacji projektowej muszg zosta¢ opracowane przez osob¢ posiadajacy
wymagane prawem uprawnienia. Ponadto w przypadku dokonywania zmian w
zakresie dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia
zmian w zakresie zwig¢kszenia przyje¢tej w projekcie mocy przylaczeniowej do
obiektu.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie urzadzen rownowaznych pod warunkiem

spelnienia nastgpujacych kryteriow:
- powierzchnia filtracyjna membran minimum 7360m2 —
- gestos¢ upakowania minimum 300m2 pow. filtracji/m2 zabudowy

-waga pustego modutu i zapotrzebowanie powietrza zgodnie z zaproponowanym przez
wykonawce rownowaznym rozwigzaniem technologii membranowej

15) W zwigzku z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z pdzniejszymi zmianami) oraz
zapisami ,,Programu ochrony powietrza dla terenu wojewodztwa $laskiego majacym na
celu osiggniecie poziomoéw dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pulapu st¢zenia
ekspozycji”, Zamawiajgcy informuje, ze w trakcie prowadzenia prac budowlanych bedzie
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wymagal zastosowania technologii wykonania robét, ktore ograniczaja do minimum
pylenie stosowanych materiatow budowlanych oraz sa nieucigzliwe dla srodowiska.

W przypadku stwierdzenia uchybien, ktore zagrazajg srodowisku naturalnemu i sg niezgodne
z przepisami polskiego prawa i powyzszymi zapisami, Zamawiajacy wstrzyma prowadzenie
robot z winy wykonawcy.

Przypomina sig¢ rowniez, ze:

—  Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu i maszyn, ktore sa zgodne
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania;

— organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie moga zagrazac
srodowisku naturalnemu.

16)  Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo. Zamawiajacy zada
wskazania przez Wykonawceg czesci zamdowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom i podania przez Wykonawcg firm Podwykonawcow.

16.1. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cz¢sci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego
przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia, wobec te go Podwykonawcy.

16.2 Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czgsci zamdéwienia Podwykonawcy.

16.3 Przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp stosuje si¢ wobec dalszych Podwykonawcow.
16.4. Zamawiajacy zada informacji ktorych mowa w Art. 36b ust. 1a

16.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, zamawiajacy nie okresla
przedmiotu uméw o podwykonawstwo (o ktéorych mowa w art. 143b pkt 8 ustawy), ktory
podlega obowiazkowi  przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zi.

17) Warunki gwarancji: 60 miesigcy gwarancji na wszystkie wykonane w ramach
przedmiotu zaméwienia roboty oraz zastosowane materialy i urzadzenia liczac od daty
koncowego protokotu odbioru robot bez uwag. Zamawiajagcy wymaga, aby okres r¢kojmi byl
rowny okresowi udzielonej przez wykonawce gwarancji.

18) Nazwy i kody okreslone we Wspélnym Slowniku Zaméwien (CPV):

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakladéw oczyszczalni $ciekow

45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni $ciekdw
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemnie
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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukeji

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45262500-6 Roboty murarskie 1 murowanie

45261000-4 Wykonanie pokrycia i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432110-8 Kiadzenie podlog

45430000-0 Pokrywanie podlog i scian

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzetu ochronnego

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112730-1 Roboty w zakresie ksztaltowania drég i autostrad

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektryczne;j
45314310-7 Ukladanie kabli

45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

19) Inne istotne informacje dotyczgce przedmiotu zamowienia

1. Zamawiajacy nie dopuszcza innych rozwigzan niz membrany mikrofiltracyjne z
grawitacyjnym odprowadzeniem permeatu. Zamawiajacy zezwala na
zastosowanie rozwigzania rownowaznego z mozliwoscia zmian projektowych
wykonanych przez Oferenta. Zamawiajgcy nie dopuszcza membran
podcisnieniowych, poniewaz wigze si¢ to ze zwigkszonym zuzyciem energii.

2. W pompowni pierwszego stopnia zgodnie z projektem budowlanym nalezy

zamontowad krate hakowo-tasmowa.

3. W reaktorze biologicznym nalezy zamontowaé 258 sztuk dyfuzoréw rurowych
lub réownowaing ilos¢ dyfuzoréw dyskowych.

4. Projektowana oczyszczalnia obejmuje ciag zlewczy osadéw dowozonych oraz 2
komplety ciggu zlewczego Sciekéw dowozonych.

5. Wykonanie materialowe dla: kraty hakowo-tasmowej, sita gestego, praso-pluczki
skratek, pluczki piasku — nalezy zastosowaé: Stal AISI 316 dla elementéw
majacych kontakt ze S$ciekami, natomiast stal AISI304 do pozostalych

clementow.
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