SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej w

Orzeszu Jaskowicach

NAZWY | KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

45100000-8
45113000-2
45112500-0
45111291-4
45111240-2
45111230-9

45223110-0
45421160-3
452232101
45223800-4
45442200-9

45262210-6

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty na placu budowy

Usuwanie gleby

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Instalacja konstrukcji metalowych

Instalowanie wyrobow metalowych

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji i elementéw stalowych

Fundamentowanie

SPIS SPECYFIKACJI :

ST 00.
SST 01.
SST 02.
SST 03.

WYMAGANIA OGOLNE
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
ROBOTY ZIEMNE

MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA PLACU ZABAW



ST- 00
WYMAGANIA OGOLNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogélna wykonania i odbioru robét, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego:

"Budowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Orzeszu Jaskowicach”

2. ZAMAWIAJACY
Miasto Orzesze
ul. Sw. Wawrzyrica 21
43-180 Orzesze

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie zmiany w zakresie zagospodarowania terenu polegajace na:

W zakresie inwestycji planowane sg nastepujace roboty budowlane:
¢ montaz nawierzchni z piasku pod urzgdzeniami placu zabaw
* montaz urzadzeh zabawowych na placu zabaw
* montaz matej architektury w postaci fawek, regulaminu i stojaka na rowery
* montaz lampy solarnej

4. OGOLNY ZAKRES ROBOT
4.1. ZAWARTOSC CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPIS TOMOW:
- Projekt wykonawczy - branza architektoniczna
- Informacja BIOZ
- Specyfikacja ogolna wykonania i odbioru robo6t budowlanych — branza architektoniczna
- Przedmiar

- Kosztorys

4.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktows i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie roboty
Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentaciji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej
oraz realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac
tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentaciji technicznej, np.
przedmiarze robét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamowienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

O obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumie¢:
a)budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b)budowle stanowigcg catosc¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami ,
C)obiekt matej architektury,

O budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada dach i fundamenty

O budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

O teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

O robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,



montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikacji potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytacznag odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng

dokumentaciji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzacg do opisu przedmiotu zamowienia na

wykonanie robo6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektdow wykonawczych, przedmiaru robét i informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg

dziennik budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z

obowiagzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i
ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robot,

upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez ZRU ksigzke z

ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajq potwierdzeniu przez ZRU

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

obmiarze robot - nalezy przez to rozumieé pomiar wykonywanych robo6t budowlanych dokonany w celu
weryfikaciji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych nie objetych przedmiarem

odbiorze czesciowym (robdt budowlanych)- nalezy przez to rozumie¢ nieformalng nazwe odbioru roboét
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie préb sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czes$ciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu
budowlanego wykonywanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koricowy" odbiorze gotowego obiektu
budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego

obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawcze,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowej

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6étowym opisem lub wskazaniem



podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych ,, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych

O  wspdlnym stowniku zamodwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz
ze stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosownie do kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zamowienia przez Zamawiajgcego z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. ,Polskie prawo zaméwien publicznych" przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji PCV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

O zarzadzajgcym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong w

istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez Zamawiajacego,
upowazniong do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie

6. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentac;ji
technicznej produktéw.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
*Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

*Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad
chemiczny, technologia wykonania)

*Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

6.1. ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZADZEN

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy
szczegotowg informacije o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z danego Zrédta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrddta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore
zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego
prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych
zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

6.2. KONTROLA MATERIALOW | URZADZEN

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikaciji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

0 W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

0  Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.



6.3. ATESTY MATERIALOW | URZADZEN

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty wydane
przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang
jednostke - zgodnie z dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w
sposo6b jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajace atesty, a urzagdzenia - wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez zarzgadzajgcego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

6.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM UMOWY

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg byc¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

6.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i witasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzagdzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

6.6. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

8. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkdéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Muszag one zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robdét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.



Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9. WYKONANIE ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw
robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi $mie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robaét, jesli wymagaé
tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktoéry w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocg zarzadzajagcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego
koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sig, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

9.2. TEREN BUDOWY

Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem budowy jest
réwniez teren oznaczony przez Zamawiajgcego okreslony w ogéinych warunkach umowy.

9.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych
warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1 )dokumentacje techniczng

2)kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

9.4. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy
oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza byé
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny
koszt.



Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdw terenu w sposob
ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach i iloéciach okreslonych przez
zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem MI.

9.5. OCHRONA WLASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktore sg wtascicielami instalaciji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

9.6. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowacé sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowacé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

9.7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujagcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla
Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

9.8. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZACYMI DOKUMENTAMI
9.8.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTOW WCHODZACYCH W SKLAD ORGANIZACJI ROBOT

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentéw:

 projekt organizacji robot,

¢ szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* program zapewnienia jakosci.

9.8.2. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢é dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierac:



-organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

-wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementdw robot.

9.8.3. SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM ROBOT | FINANSOWANIA

Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentac;ji
projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejnos$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacjg umowy do
zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram roboét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie
gtéwnych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

9.8.4. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptac;ji
zarzgdzajacemu realizacjg umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych

9.8.5. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan i zapis
pomiaréw,

-ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych  informacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy,
b) czesé szczegotowg opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

-sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdéw i urzadzen przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

-spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,
-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

9.9. DOKUMENTY BUDOWY
9.9.1. KSIAZKA OBMIARU ROBOT

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegodtowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdét,
wykorzystujac opis pozyciji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,
stanowigcy zatgcznik do umowy.
9.9.2. INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
*Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
*Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
*Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
*Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
*Protokoty odbioru robot,
*Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;
*Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw;
*Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,



*Opinie ekspertéw i konsultantow,
*Korespondencja dotyczaca budowy.

9.9.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego

realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

9.9.4. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA
BUDOWY

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem roboét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentéw:

-rysunki robocze
-aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
-dokumentacja powykonawcza

-instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane zgodnie z umowa.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

9.9.5. RYSUNKI ROBOCZE

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia wykazéw,
rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjag umowy zajmie sie
przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w
umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentoéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkladane zarzadzajacemu realizacjag umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze soba, nalezy koordynowac w taki
sposoéb, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegodlnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w
tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacije:

1)Nazwa inwestycji:

2)Nr umowy:

3)Iloéc': egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4)Tytut dokumentu

5)Numer dokumentu lub rysunku

6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi
inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw
i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagacé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

9.9.6. AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBOT | FINANSOWANIA

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$é robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze byc¢
aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.



9.9.7. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakohczeniu
robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

9.9.8. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnoéci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajacego realizacjg umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1.Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2.Spis tresci

3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

4.Gwarancje producenta

5.Wykresy i ilustracje

6.Szczegotowy opis funkciji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

77.Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8.Instrukcje instalacyjne

9.Procedura rozruchu

10.Wiasciwa regulacja

11.Procedury testowania

12.Zasady eksploatacii

13.Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14.Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15.Srodki ostroznosci

16.Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg
konserwacji zachowawczej niezbednej do  utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowacé lub naoliwié, zalecanymi rodzajami, klasg
i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig smarowania Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z
danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

17 .Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i alarmowych

18.Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i o$wietleniowych.
Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.

9.9.9. ZARZADZAJACY REALIZACJA BUDOWY

Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjag
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy. Zgodnie
z umowag, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywaé¢ do konca robét biuro zarzadzajacego realizacjg
umowy.

10. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.



Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

10.1. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badah wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

10.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki,
do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekc;ji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
bedg na tyle powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatébw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

11. OBMIARY ROBOT
11.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego realizacjg umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)



w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukciji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;j.
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach.

11.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

11.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia
diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

12. ODBIORY ROBOT

Zasady odbioru robét okresla umowa.

13. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z obowigzujacymi przepisami, normami, normatywami i zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych
wymaganych swiadectw.



SST-01
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu
budowy przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:

"Budowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Orzeszu Jaskowicach”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem placu budowy przewidzianych w projekcie.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z przygotowaniem placu
budowy. W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

*  zabezpieczenie placu budowy;

*  przygotowanie miejsc sktadowania i magazynowania materiatow;

*  przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;

*  zorganizowanie doj$¢ i przejs¢ dla pieszych;

*  przygotowanie obiektéw placu budowy;

* wytyczenie geodezyjne i pomiary

*  przygotowanie instalacji zasilajgcych plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robét powinny by¢ opracowane przez
wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych rozwigzania techniczne podane zostaty w dokumentac;ji
techniczne;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzy¢ materiatdbw ogrodzeniowych zabezpieczajgcych plac budowy przed
dostepem oséb trzecich. Dobdér materiatéw wygrodzeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tacznikami oraz catym osprzetem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Do pozostatych prac nalezy uzy¢ odpowiednich materiatéw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
oraz Ogdlng Specyfikacja Techniczna.



3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowag zmiang zatogi sprzet i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome czesci mechanizméw sprzetu zagrazajace
bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajace wypadkom. Przecigzenie sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i
czyszczenie sprzetu powinny by¢ dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy
sprzetu jest zabronione.

Narzedzia uzywane na placu budowy powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robét oraz
kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywa¢ do wykonywania robdét budowlanych narzedzi
uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom
technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli instrukcja
producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych
powinny by¢ odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

W przypadku gdy do wykonywania robét ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji powinny by¢ dostarczone dla niego
zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajagcym przepisom o
dozorze technicznym powinny byé dostarczone aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy istotne jego whasciwosci techniczne.
Sprzet zmechanizowany znajdujacy sie w miejscu wykonywania robét nie moze by¢é udostepniany osobom nie
stanowigcym jego bezposredniej obstugi, na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwacji.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé stosowane pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2. WYKONANIE PRAC

Przygotowanie placu budowy
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, a w szczegélnosci :

®* ogrodzi¢ plac budowy ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i zapobiezenia
niebezpieczenstwu jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majacym dostep do miejsca
wykonywania robét; ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m;



®* ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb
pieszych, nie mniejszej niz 1 m

< w przypadku konieczno$ci zajecia sasiadujacych z placem budowy terendéw ulic lub placéw ogdlnego
uzytku, wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownych zezwolen organdéw takie zezwolenia
wydajacych;
wykonac¢ w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla
pojazdow drogowych, zaopatrzone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym zamknigciem;

* wyréwnac stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego rodzaju
wykopow oraz zbadagé, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia;

®* wrazie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemozliwos$ci ich usuniecia, zabezpieczyé przewody
we wiasciwy sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie robdét;

® zapewni¢ korzystanie z pradu elekirycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

® zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;

®* wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace do potrzeb
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatbw, maszyn i urzadzeh oraz
przygotowa¢ miejsce do skiadowania materiatdéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami;

® usuna¢ z placu budowy gruz, zbedne urzadzenia, materiaty i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

Drogi dojazdowe i dojscia dla pieszych

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejaca sie¢ drog statych i gruntowych oraz uzupetni¢ jg drogami
tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robét. Drogi dojazdowe
do placu budowy oraz drogi w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie, dostosowang do srodkow
transportowych, przewidzianych obcigzen i intensywnosci ruchu. Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna
zastosowa¢ masy bitumiczne uktadane na odpowiednio przygotowanym podtozu, drogi w obrebie placu budowy moga
by¢ wykonane z prefabrykatéw zelbetowych.

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom :

® cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szeroko$¢ ciggu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;

* przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo pieszych;

® przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oswietlone.
Obiekty placu budowy
Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem
przepisow przeciwpozarowych. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna byé dostosowana
do liczby =zatrudnionych pracownikéw. Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementow
prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozoéw.
Obiekty znajdujace sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione i wyposazone na wypadek pozaru.
Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowac sie wewnatrz obiektu (gasnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z
piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektéw powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa
obiektu.
Kazdy obiekt placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach
ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do oséb
przebywajacych w poblizu obiektu odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczace obiektdw powinny by¢ umieszczone
zaréwno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze
powinny by¢é umocowane na trwatych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem
$niegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ i przediozyé Inzynierowi, przed przyjeciem robdt, dokumentacje po
wykonawcza przedstawiajgca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizaciji,
wymiaréw i detali wykonanych robdt. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

8.1. ZAKRES PRAC

® ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi
* wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drég dojazdowych do budowy

®* wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow

¢ wytyczenie geodezyjne
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe tego rodzaju, jakie wystepuja przy realizacji niniejszego
zadania.



9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

9.2. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na terenie budowy.

10. OBMIAR ROBOT

10.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiardéw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
11. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Specyfikaciji Technicznej. Odbiér robét polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozbioérki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiorki sg sktadowane na koncesjonowanym skfadowisku.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca Ceny jednostkowe
obejmuja: dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen. Rozbidrka elementéw. Wywéz elementdéw na odpowiednie
sktadowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementow do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu
robdt. Usunigcie ze stanowiska pracy materiatow bedacych wlasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy skladowe tj.
opis techniczny, czes¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robét
stanowig komplet dokumentac;ji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie
wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktéra ujeto
w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia badz ujecia elementu
w cenie ofertowa.

13. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pbzniejszymi zmianami),

»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami),

»  Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),

* Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pozniejszymi
zmianami),



SST - 02
ROBOTY ZIEMNE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji wykopow
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych inwestycji:

"Budowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Orzeszu Jaskowicach”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich wykopow wraz z robotami towarzyszgcymi oraz odwodnieniem wykopow.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45112500-0 Usuwanie gleby

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie:

*  wykopdw w gruncie
* odwodnienia wykopow
®* podsypek i nasypow
* podkfadoéw zwirowych
* zasypek
® transportu gruntu
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogodlng Specyfikacjg
Techniczna.

Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne - Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do
potrzeb rozwigzan projektowych.

Glebokos¢ wykopu - Réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - Wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow potozone w obrebie pasa robot.

Dokop - Miejsce pozyskania gruntu do zasypania potozone poza pasem robot.

Odktad - Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a
nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie scian wykopow - Umocnienie $cian wykopéw zgodne z wymogami przepiséw bhp gwarantujace petne
bezpieczenstwo wykonywania robot dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu - Wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wedtug wzoru:
Is = pd / pds gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalne;j
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], [Mg/m3].

Wskaznik réznoziarnistosci - Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych okreslona wedtug
Wzoru:

U =d60 / d10 gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm],

d10 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm].



1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonaniem wykopow. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6. DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Grunty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypdéw. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie miejsce sktadowania lub utylizacji gruntu nalezy do obowigzku wykonawcy.

Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba Zze postanowienia ogdlnych lub szczegdtowych warunkéw umowy stanowig
inacze;.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i bylty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej
objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakazac pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.



3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasnosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i transportu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu uzywanego przez Wykonawce bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robdt Przy mechanicznym wykonaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym, sprawnym technicznie
sprzetem:

* do odspajania gruntow - spycharki i koparki itp.

* do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, urzadzenia do hydromechanizaciji, itp.
® do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki

* do zageszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne walce

* do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu: pompy, szalunki, $cianki szczelne.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna byc¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wykopow. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatdow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca powinien dysponowaé nastepujagcym, sprawnym
technicznie sprzetem:

Sprzet do transportu - samochody wywrotki, przemieszczanie na odlegtos¢ do 100 m spycharka. Inny sprzet
zaakceptowany przez Zarzadzajacy realizacjg umowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie wykopéw
Do wykonywania wykopow w zaleznosci od jego wymiaréw mozemy zastosowac jedng z dwdch podstawowych
metod:

® czotowg (poprzeczng), ktora stwarza mozliwos¢ wykonania wykopow o duzych gtebokosciach, lecz o matej
szerokosci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy wykonywaniu wykopéw pod wszelkiego rodzaju
instalacje podziemne, przy poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich wykopach o
niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopéw tg metoda najlepiej nadajg sie wszelkiego typu
koparki.

* warstwowg (podiuzng), ktéra polega na wykonywaniu robot w dwojaki sposdb: prowadzac roboty ziemne
warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu (uzywamy wtedy spycharko —
zgarniarek) lub przy uzyciu koparek, kopigc wykop o szerokosci i gtebokosci réwnej zasiegowi ramienia koparki,
poszerzajac i pogtebiajgc go stopniowo do zatoZzonych wymiaréw. Pamieta¢ nalezy, ze do prac przystepujemy
po szczegdtowym przeanalizowaniu warunkéw terenowych (zwlaszcza przy wykonywaniu wykopéw szeroko-
przestrzennych) oraz ustaleniu etapéw poszczegélnych przejs¢ koparki, kierunkéw kopania, drég dojazdowych i
wyjazdowych $rodkéw transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed wodg opadowa.

Specyficzng formg robot ziemnych jest wykonywanie wykopdw wasko-przestrzennych dla wszelkiego rodzaju

instalacji i urzadzen podziemnych. Wykopy wasko-przestrzenne mozemy wykonywac o scianach pionowych do

gtebokosci 1,5 m i szerokosci 0,6 m lub ze skarpami, jezeli jest na nie wystarczajaca ilo$¢ miejsca, a takze o

$cianach pionowych zabezpieczonych réznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w zaleznosci od warunkéw, w



jakich majg pracowac dzielimy na: deskowania petne, azurowe, $cianki szczelne, scianki zaktadane. Zabezpieczanie
Scian stosuje sie réwniez do wykopow szeroko-przestrzennych w nastepujacych przypadkach:

* gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,
* wykonanie skarp nie jest mozliwe,

®* nalezy obnizy¢ poziom wody i zachodzi konieczno$¢ prowadzenia prac w $ciankach szczelnych.

Przy wykonywaniu wykopéw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne zatrzymujemy
kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwamy recznie przed rozpoczeciem robot
fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkow
atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet uzytych maszyn,

Spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem, lecz
powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to rowniez wykopow dla
wszystkich rodzajow instalacji, ktére muszg zachowaé szczelnosé,

Wykopy powinny by¢é wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko powinny by¢ wykorzystane, aby
unikng¢ osuwania sie skarp,

Nie nalezy wykonywaé wykopdw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:

* h>od 1,0 m-w gruntach piaszczystych i zwirach,
* h>1,25m - w gruntach gliniasto — piaszczystych,

®* h>od 1,50 m-w gruntach gliniastych i itach

Przy powiekszaniu skarp i nasypow nalezy pamieta¢ o czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej oraz
wszystkich elementéw glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu $wiezego gruntu starannie go
zageszczajac,

Nalezy unika¢ prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy ich koszt.

Wykopy odstaniajace istniejaca izolacje $cian piwnicznych poprzedzajacy prace termomodernizacyjne nalezy
wykonac recznie tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji; gtebokos¢ wykopu 1,0 m.

Zasypywanie wykopow

Wykopy nalezy zasypywaé niezwtocznie po zakohczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji
lub instalacji na dziatanie wptywow atmosferycznych, szczegdlnie w okresie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy
zasypywac warstwami grubosci 20 cm starannie je zageszczajgc. W przypadku wykonywania tych prac w okresie
zimowym nalezy uwazag, aby ilos¢ zamarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do
zasypywania wykopdw wewnatrz budynku nie wolno uzywa¢ zamarznietego gruntu. Do zasypywania wykopow nie
mozna uzywac gruntdw zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.
Zasypanie gotowych fundamentdéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do naruszenia
struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,

Do wykonywania nasypow nalezy uzywac gruntéw takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste, skaty twarde, tzn.
wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej od 65; nie wolno stosowac¢ do tych konstrukcji torféw, gruntow
ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy spetnieniu pewnych warunkéw, tzn. przy zabezpieczaniu nasypéw przed
dostepem wody, mozna uzy¢ skat miekkich, pytow, piaskéw pylastych, gliny i lesséw,

Do zasypywania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywaé gruntéw z tych wykopow, odpowiednio je zageszczajac,
chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospotka,

Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej 20 cm — przy
zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu mechanicznym,

Nie wolno uzywaé do zasypywania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

Nasypy nalezy wykonywac¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

Wysokos$¢ nasypu i szerokos$¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na osiadanie); powinno
to by¢ przewidziane w projekcie,

Nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi w odpowiednich
przepisach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia naziomu,

5.3. ZAKRES PRAC
*  Wykopy zwigzane z wykonaniem nawierzchni
*  Wykopy zwigzane z montazem matej architektury

* Inne tego typu roboty niezbedne do wykonania zadania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.

6.2. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonania oraz odwodnienia wykopow. W czasie kontroli szczegolng
uwage nalezy zwrdcié na:

* Odspajanie gruntdw w sposob niepogarszajacy ich wtasnosci,
® Zapewnienie statecznosci skarp,



* Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
* Dokfadnos¢ wykonania wykopow.
* Dokfadnos$¢ zasypania wykopu i zageszczenie gruntu zasypowego

* Prawidlowos$c¢ utozenia i eksploatacji instalacji odwaniajacej
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robo6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania robét z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej. Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robot polega
na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robot.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie, cho¢ jednego
elementu robé6t ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg
zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcg Ceny jednostkowe
obejmuja: dostarczenie niezbednych materiatéw i urzadzen. Rozbiorka elementéw. Wywéz elementéw na odpowiednie
sktadowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu
robot. Usuniecie ze stanowiska pracy materiatow bedacych wiasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy sktadowe tj.
opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz przedmiar robot
stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie
wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentac;ji technicznej, np. przedmiarze robdt, ktérag ujeto
w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zamowienia badz ujecia elementu
w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

® PN-B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow". PN-B-04452 -  Grunty
budowlane. Badania polowe". PN-B-04481 - ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw". PN-B-04493 -
,Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej".

* PN-B-06050 - ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze".

®* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

®* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

®* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042);

®*  Szczegolowe wymagania prowadzenia robot w zakresie robot ziemnych nawodnionych podaja;:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych." Ministerstwo Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych - Arkady, t.I, 1990r.



SST-03
MONTAZ MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIA PLACU ZABAW
1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczgcych montaz matej architektury przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych
zadania inwestycyjnego:

"Budowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Orzeszu Jaskowicach”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
jak w pt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

45223110-0 Instalacja konstrukcji metalowych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z montazem matej architektury
oraz montazem wyposazenia placu zabaw .

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu wbudowania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosc¢.
Przed zastosowaniem materiatdw wykonawca winien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Inwestora.

*  Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi
producenta.

»  Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

*  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie moga by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu budowy.
Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Mogg one byc¢ nie odebrane i nie zaptacone.

2.2. PLAC ZABAW

Usytuowanie placu zabaw na warstwie piasku ptukanego o frakcji 0,2-2 mm, grubo$¢ warstwy 30 cm.

Kraweznik elastyczny o wysokosci 250mm, dtugosci 1000mm i szerokosci 50mm przeznaczony do
wyznaczaniaplacéw zabaw. Wykonany jest z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé atesty i certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy polskie i europejskie oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi. Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg byc¢
wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw i zgodnie z PN-EN 1176 oraz warunkami bezpieczenstwa.
Elementy, z ktérych bedg wykonane urzgdzenia nie mogg by¢ toksyczne, ani zapalne. Wszystkie urzgdzenia i
elementy nalezy montowaé zgodnie z PN-EN 1176-7:2009, zatgczonymi kartami technicznymi oraz wytycznymi



producenta montaz na fundamentach w postaci gotowych prefabrykatow betonowych, sposéb i gtebokosc
posadowienia zgodna z wytycznymi producenta, np. za pomoca gotowych prefabrykatéw betonowych z betonu
C20/25 zbrojonego stalg zbrojeniowg zebrowang w zaleznosci od wielkosci prefabrykatu fi 8, fi 10, lub fi 6.
Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek
oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru
technicznego.

Urzadzenia zabawowe przewidziane do montazu:

1) hustawka wahadtlowa
Zawiera 1 x siedzonko kubetkowe zapinane dla maluchéw i 1 x siedzonko ptaskie dla starszych dzieci
KONSTRUKCJA
Gorna belka wykonana z drewna klejonego impregnowanego 100x140 mm
Nogi wykonane z drewna impregnowanego bezrdzeniowego 90x90 mm

Zamocowane na state do gruntu za pomocg zabetonowania stalowych kotew.
Nogi pochylone w dwdéch ptaszczyznach.

Specyfikacja techniczna

Grupa wiekowa: 3-15 lat
Wymiary urzadzenia 3,6x2,6m
Wysokos¢ urzadzenia 2,3m
Maksymalna wysokos$¢ upadku 1,2m
Strefa bezpieczenstwa 25x7,2m
Powierzchnia strefy bezpieczehnstwa 18 m2
Gtebokos$¢ fundamentowania 0,6 m
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2) zestaw zabawowy

Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig, rampa wejsciowg i wejsciem skosnym w postaci Scianki wspinaczkowej
KONSTRUKCJA : drewno bezrdzeniowe o profilu 90x90mm, impregnowane metodg cisnienowo-prézniowag w IV
klasie.Mocowane do gruntu za pomocg kotew stalowych ocynkowanych.

ZJEZDZALNIA z bezpieczna strefg startowa, wykonana z zywicy poliestrowej i widkna szklanego, odporna na
promienie UV.

RAMPA WEJSCIOWA: wykonana z drewna konstrukcyjnego oraz deski ryflowanej sosonowej impregnowanej
cisnieniowo.

WEJSCIE SKOSNE SCIANKA: rampa o nachyleniu 45° wykonana z deski ryflowanej oraz kamieni
wspinaczkowanych dopasowanych rozmiarem do dtoni dziecka.

PODLOGA wszystkie podesty i wejscia wykonane z deski ryflowanej modrzewiowe;j.

Specyfikacja techniczna

Grupa wiekowa: 3-15 lat
Wymiary urzadzenia 40x3,2m
Wysokos$¢ urzadzenia 20m
Maksymalna wysokos¢ upadku 0,95 m
Strefa bezpieczenstwa 7,5x6,2m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 47 m2

Gtebokos$¢ fundamentowania 0,6 m



3) hustawka rownowazna

Hustawka rownowazna wazka, profil okragly na metalowych nogach, zapewniajacych dtugotrwatg zywotnos¢

hustawki.
KONSTRUKCJA

Drewno bezrdzeniowe, impregnowane o profilu okragtym — $r. 120mm.
Metalowe nogi malowane proszkowo na state mocowane w gruncie.
Metalowe uchwyty malowane proszkowo.

Gumowe odbojniki amortyzujgce uderzenia o grunt.

SIEDZISKA Siedziska ze sklejki kolorowej, wodoodporne;.

Specyfikacja techniczna

Grupa wiekowa:

Wymiary urzadzenia

Wysokos$¢ urzadzenia

Maksymalna wysokos$¢ upadku
Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Gtebokos$¢ fundamentowania

4) bujak na sprezynie Piesek

3-15 lat
3x0,5m
1m
0,9m
6x35m
21 m2
0,6 m

Piesek - bujak na sprezynie wykonany z wytrzymatego tworzywa HDPE

KORPUS | SIEDZONKO wykonany z ptyty HDPE barwionej w petnej masie, odpornej na odbarwienia i
promieniowanie UV, wszystkie krawedzie zaoblone
WYTRZYMALA SPREZYNA o wymiarach 400 x 200 x 20 mm, malowana proszkowo.

Specyfikacja techniczna

Grupa wiekowa:

Wymiary urzadzenia

Wysokosc¢ urzadzenia

Maksymalna wysokos$¢ upadku
Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Glebokos¢ fundamentowania

3-15 lat
0,9x0,3m
0,8 m
0,5m
40x32M
11 m2

0,6 m
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5) bujak na sprezynie podwéjny Pony

Hustawka wazka, bujak dwuosobowy na sprezynie PONY, polecany dla dzieci w wieku przedszkolnym, wykonany z

wytrzymatego tworzywa HDPE

KORPUS | SIEDZONKO wykonany z ptyty HDPE barwionej w petnej masie, odpornej na odbarwienia i

promieniowanie UV, wszystkie krawedzie zaoblone

WYTRZYMALA SPREZYNA o wymiarach 360 x 180 x 18 mm, malowana proszkowo.

Specyfikacja techniczna

Grupa wiekowa:

Wymiary urzadzenia

Wysokosc¢ urzadzenia

Maksymalna wysokos$¢ upadku
Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Gtebokos$¢ fundamentowania

6)karuzela platformowa z siedzonkami

3-15 lat
1,3x0,3m
0,8 m

0,6 m
4,3x3,2m
14 m2

0,6 m

z talerzem do odpychania w centralnym punkce karuzeli

KONSTRUKCJA STANDARD platforma wykonana z blachy antyposlizgowej .
SIEDZISKA wykonane ze sklejki kolorowej wodoodpornej
ELEMENY METALOWE: Malowane proszkowo, ramiona z rury $rednicy 27 mm

Specyfikacja techniczna

Grupa wiekowa:

Wymiary urzadzenia

Wysokos$¢ urzadzenia

Maksymalna wysokos$¢ upadku
Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Glebokos¢ fundamentowania

3-15 lat
1,5x1,5m
0,7m
0,7m
$r.5,5m
24 m2
0,7m
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7)gra koto-krzyzyk (o i X) wolnostojaca

KONSTRUKCJA drewno bezrdzeniowe, impregnowane o profilu 90x90mm.
mocowane do gruntu za pomoca kotew stalowych cynkowanych ogniowo.
cylindry do gry w kétko i krzyzyk zabezpieczone plastikowymi ostonami.
panel o i x pozwala na gre w kéto i krzyzyk.

PANEL DO GRY W O i X Wykonane z wytrzymatego tworzywa HDPE

Specyfikacja techniczna

Grupa wiekowa: 3-99 lat
Wymiary urzadzenia 0,9x0,2m
Wysokos$¢ urzadzenia 1,6 m
Maksymalna wysokos$¢ upadku N/A

Strefa bezpieczenstwa 4x3m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 12 m2
Glebokos$¢ fundamentowania 0,6 m

2.3. MALA ARCHITEKTURA

1) tawka z oparciem

- szerokosé: 5,5 cm,

- dtugosé: 194 cm,

- wysokos¢: 86,5 cm,

- waga: 41,5 kg

- materiaty: stal weglowa, malowana na jasny szary RAL7001, deski debowe — dab jasny,

- montaz: $cisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

2) regulamin

- szerokos$é: 8 cm,
- diugosé: 120 cm,
- wysokos¢: 250 cm,

- waga: ok. 43 kg



- materiaty: konstrukcja i tablica - stal lakierowana w kolorze RAL 2021; powierzchnia ekspozycyjna - ptyta
MFP-L lakierowana; fundament betonowy wedtug wytycznych producenta

- montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

3) stojak narowery

- szerokos$¢:46 cm,
- dtlugos¢: 148 cm,
- wysokosc¢: 26 cm,
- waga: 6 kg
- materiaty:stal ocynkowana, stojak wykonany z rury fi 30 i 22 mm, stojak mocowany do podfoza

- montaz: Scisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego urzadzenia.

4) lampa solarna
- wysokos¢ zrédla swiatta LED 4m
- zrodto Swiatta LED 8W

- strumien swietlny dla jednej zaréwki 900 Im

natezenie oswietlenia ok. 10 Ix
- barwa $wiatta 5000-7000 K (biata chtodna)

trwatos¢ zrodet swiatta 55000 h

napiecie zasilania 24V

pojemno$¢ akmulatorow min. 60 Ah

- warunki pracy — temperatura od — 25°C do 45°C

warunki pracy — wilgotno$¢ od 10 do 95 %

moc modutu fotowoltaicznego 50/80 W

stopien ochrony IP67

konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie

okres autonomii systemu przy w petni natadowanych akmulatorach 2-3 dni

kolor czarny

montaz do stopy fundamentowej prefabrykowanej gotowej lub wykonanej na budowie o wymiarach
30X30X100 z betonu klasy C16/20 (B20)

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Montaz elementéw matej architektury wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, itp. mozna stosowac wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate
betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet
spawalniczy, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.



4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Samochody transportowy powinny by¢
wyposazone w plandeki chronigce materiaty przed warunkami atmosferycznymi. Sktadowanie materiatu powinno
odbywac sie w zamknietym pomieszczeniu nienarazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

4.3. PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW METALOWYCH | ZELIWNYCH

Elementy matej architektury powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

®* nazwe i adres producenta,

®* nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
* date produkcji i nr partii,

* wymiary,

* liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

®* numer aprobaty technicznej,

® nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

® znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny byc¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pdtotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny byé one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich
jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. WYKONANIE PRAC
5.2.1. MALA ARCHITEKTURA

Wszystkie urzgdzenia i elementy nalezy montowac zgodnie z PN-EN 1176-7:2009, zataczonymi kartami
technicznymi oraz wytycznymi producenta montaz na fundamentach w postaci gotowych prefabrykatéw betonowych,
gtebokos¢ posadowienia zgodna z wytycznymi producenta. Wykonanie montazu urzgdzen mogg dokonywac osoby,
firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen,
wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz instytuciji dozoru technicznego. Producent dostarcza rysunki techniczne,
schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do
sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

Przygotowanie podtoza
Przed wykonaniem robét zwigzanych z montazem elementéw matej architektury nalezy przygotowa¢ odpowiednio
podtoze — w szczegdélnosci wykonaé stosowne fundamenty. Potozenie fundamentéw nalezy ustali¢ zgodnie
dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi producenta danego elementu. Fundamenty nalezy wykonac¢ zelbetowe
zbrojone konstrukcyjnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji. Po wykonaniu fundamentéw przed
przystapieniem do robot nalezy sprawdzic:

* rozstaw i wymiary gniazd do betonowania stupkdéw i innych elementéw konstrukcji nosnej i ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa,



®*  powierzchnia gniazd powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen i zwilzona.

Wykonanie roboét zwigzanych z przygotowaniem podtoza

Wykonanie robét zwigzanych z przygotowaniem podfoza nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang
Dostawa i montaz matej architektury:

Przy montazu elementéw nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementow oraz zalecenia Inspektora.
Przestrzegaé przepiséw bhp. Bezwzglednie respektowac wytyczne zawarte w instrukcji montazu danego elementu.

5.3. ZAKRES PRAC
* montaz elementéw matej architektury

* montaz wyposazenia placu zabaw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest zatgczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

8.1. Odbiér ROBOT OBEJMUJE WSZYSTKIE CZYNNOSCI WYSZCZEGOLNIONE W PUNKCIE 5
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

® zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty),
* protokéty odbioru poszczegodlnych etapdw robot zanikajacych,

*  protokéty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbioru robot dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét z SIWZ i umowa.

W przypadku stwierdzenia wad inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub poleci demontaz i wymiane na
nowy element, wedlug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacag
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc¢.

Roboty poprawkowe lub wymiane wadliwie wykonanego elementu na nowy Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przyszltym wykonawca. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowac wszystkie czynnoéci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie okreslone w SST i dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czes¢
rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet
dokumentac;ji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie
wymienione element dokumentac;ji technicznej nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej
pozycji w jakiejkolwiek czesci skladowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze roboét, ktorg ujeto w pozostatych
czesciach dokumentaciji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia badz ujecia elementu w cenie
ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Plac zabaw powinien spetniaé normy bezpieczenstwa dotyczace urzadzen zabawowych, materiatow z ktérych sg
wykonane zabawki, nawierzchni na ktorych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na placu
zabaw. Obowigzujg nastepujace normy dotyczace urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na placach zabaw, do ktorych
nalezy sie stosowac:

PN - EN 1176 -1 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Ogolne wymaganiabezpieczenstwa i metod badan



PN — EN 1176 -2 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan
hustawek

PN — EN 1176 -3 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan
zjezdzalni

PN — EN 1176 -5 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan
karuzeli

PN — EN 1176 -6 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan
urzadzen kotyszacych

PN — EN 1176 -7 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwaciji i
eksploatacji

PN — EN 1177 — 2000 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metod
badan

PN — EN 1177 — 2000/A1:2004 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.

PN — EN 1176 -1 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metod badan

PN — EN 1176 -7 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwagciji i
eksploataciji.

* Instrukcje montazu producenta elementéw

*  Atesty zgodnosci, certyfikaty.
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