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Informacja na strong internetowa, na ktérej zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunkow

Zaméwienia
Dotyczy postepowania przetargowego na zadanie:

Budowa boiska wielofunkeyjnego wraz z boiskiem do pilki plazowej oraz skocznig do skoku

L

w dal przy Gimnazjum Nr 2 w Orzeszu Zawadzie

ZMIANA SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 20151 poz. 2164
z pozn. zm) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia.

Zamawiajacy na podstawie Art. dokonuje zmiany w:

L.

Zataczniku nr 6 do STWZ tj. projekcie umowy w §3 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
ORAZ WYKONAWCY w pkt. 2 lit.]) na konicu zdania dopisuje sig tres¢ ,,w szczegoInosei
w przepisach zwigzanych z prowadzeniem prac na terenie szkoly”

Zataczniku nr 6 do STWZ tj. projekcie umowy w § 8 w pkt. 4 .2) na koficu zdania wykresla
si¢ stowo ,, Wykonawcy”, w miejsce wykreslenia wpisuje si¢ stowo ,,Sadu”

Zalgezniku nr 6 do STWZ tj. projekcie umowy w § 8 w pkt. 4. 1) wykresla sig stowo
Lgwarancyjng”

Zataczniku nr 6 do STIWZ {j. projekeie umowy w § 10 w pkt. 5 wykresla si¢ zdanie drugie w
tresei: ., W przypadku braku mozliwosci dokonania potracenia kary umownej z faktury
ustala sie, ze zaplata nastapi przelewem na konto Zamawiajacego podane w naliczeniu kary
do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawce naliczenia” w miejsce wykredlenia
wprowadza sie tre$é: ,,W przypadku braku mozliwosei dokonania potracenia kary umowne;
7 faktury ustala sig, ze zaplata nastapi przelewem na konto Zamawiajacego podane w
wezwaniu do zaplaty naliczone]j kary do 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania z naliczong karg”

Zalaczniku nr 6 do SIWZ tj. projekeie umowy w § 12 PODWYKONAWCY - zapisy ogolne
w pkt. 2 po tresci ,,...umowy o podwykonawstwo...” dopisuje si¢ fres¢ ,,lub jej zmiany”
Zataczniku nr 6 do SIWZ 4. projekcie umowy w tresei zalgcznika nr 2 GWARANCIA
JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY w pkt. 6 [it. a) zostaje wykreslona tresé .,z
zastrzezeniem ,, w miejsce wykreslenia wprowadza sig tres¢ ,,zgodnic z”.

Zataczniku nr 6 do SIWZ tj. projekcie umowy w tredci zatacznika nr 2 GWARANCIA
JAKOSCINA WYKONANE ROBOTY w pkt 6 lit. €) po stowie ,, Wykonawcey” , dopisuje
sig tresé ,,bez zgody sadu”

W zalgczeniu tre$é zatacznika nr 6 do SIWZ z wprowadzonymi zmianami.



1. Na podstawie art. 38 ust. 2 w zwigzku z art. 38 ust. | ustawy Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.
U. z 2015z poz. 2164 z pdzn. zm) Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan do Specyfikacji Istotnych
Warankow Zamowienia wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 1.W dokumencie SIWZ jest nastepujaca informacja:

Boisko wielofunkcyjnym o wymiarach 22,0 x 42,6 m, oraz rozbieg do skoku w dal o wymiarach
1,32 x 23,00 m (dhugosé rozbiegu niewymiarowa ze wzgledu na brak miejsca) beda posiadaé
nawierzchni¢ syntetyczna w kolorze ceglastym.

w przedmiarze jest powierzchnia boiska 894,64m2-czy sugerowacé sie ilosciami z przedmiaru?

Odpowiedz: Przy zawieraniu umow ryczattowych przedmiar jest elementem pomocniczym. Nalezy
opiera¢ si¢ na tresci ogloszenia, SIWZ i opisu technicznego.

Pytanie 2. Czy kostka betonowa 6 cm moze byé typu Holland/Behaton?
Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszeza kostke betonows 6 cm typu Holland/Behaton

Pytanie 3.Czy do oferty nalezy dolgczyé kosztorys ofertowy?
Odpowiedz: Zamawiagjacy nie wymaga skladania kosztorysu ofertowego wraz z oferta.
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