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Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizacje zadania:
»sRemont pomleszczen dla utworzenia i wyposazenla

Klubu ,,Semor+” w Orzeszu —Jaskow1cach przy ul. Fabrycznej 1”

Zamawigjacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017r.
poz. 1579 z pézn. zm) dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

w nastepujgeym zakresie:

1. W SIWZ ROZDZIAL VII WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zmieniana tresé:
»» Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu skladania ofert tj. do dnia 25.06.2018r. do
godz. 09:00”
Tes¢ po zmianie:
s Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu skladania ofert tj. do dnia 27.06.2018r.
do godz. 9:00”
2, W SIWZ ROZDZIAL X MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA
OFERT.
Zmienia sie tre$é:
»2.  Termin skladania ofert.
Uplywa dnia 25.06.2018r. o godz. 9:00

3, Termin otwarcia ofert,

Dnia 25.06.2018r. o godz. 9:15 w siedzibie zamawiajacego — Sala Posiedzen”
Tre$é po zmianie

»2.  Termin sktadania ofert.

Uplywa dnia 27.06.2018r. o godz. 9:00

3. Termin ofwarcia ofert.

Dnia 27.06.2018r. o godz. 9:15 w siedzibie zamawiajacego — Sala Posiedzen”




3. W zalgezniku nr 1 do SIWZ tj. Opis przedmioty zamowienia - Dokumentacja projektowa
i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot w zwigzku z zalaczeniem
nieaktualnej wersji elektronicznej przedmiotowego dokumentu zmianie ulega
elektroniczna wersja projektu budowlanego w zakresie:

A) rysunku Z/01 — RZUT PARTERU — STAN PROJEKTOWANY
B) Rys.nr 6 — RZUT PARTERU —~ WENTYLACJA

Aktualna wersja przedmiotowych rysunkow stanowi zalgeznik nr | do niniejszego pisma.

4. W zalagczniku nr 6 do SIWZ ). projekcie umowy
a) w§ 7 UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
jest: ' |

1.Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadaé aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosei
na kwotg nie mniejszg niz minimum 0.000,00 (stownie: pigéset tysigcy zlotych).

po zmianie:

1. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiada¢ aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnodcei
na kwote nie mniejszg niz 100,000,00 (stownie: sto tysigcy zlotych).

b) W § 8 WARUNKI GWARANC.II
jest
4. Zakres $wiadczen w okresie rekojmi i gwarancji obejmuje:
1) naprawe {j. przywrdcenie przedmiotowi utraconych wiasciwosei uzytkowych w terminie nie
diuzszym niz 15 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia przez Zamawiajacego”

po zmianie

4. Zakres $wiadczent w okresie rgkojmi i gwarancji obejmuje:
1) naprawe tj. przywrdcenie przedmiotowi utraconych wlasciwoscei uzytkowych w terminie nie
dhuizszym niz 15 dni roboczych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego”

¢) W 4§20

Jest:

LZamawiajacy wymaga, zeby czynnosci wykonywane w trakcie realizacji zaméwienia
okreslone przez zamawiajacego, polegajace w szczegdlnosci na wykonywaniu pracy oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: robotnikéw budowlanych
wykonujacych roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot,
m.in. czynnosci murarskie, wykoficzeniowe, czynnosci montazowe, instalacyjne wykonywane
podczas realizacji zaméwienia. na podstawie umowy o pracg w rozumieniu przepisdw ustawy
Z dnia 26 czerwea 1974r. — Kodeks pracy ( Dz, U. z 2014 1, poz. 1502 z pdzn. zm. ) zgodnie z
o$wiadczeniem zatozonym w ofercie”



Po zmianie

»Zamawiajacy wymaga, Zeby czynno$ci wykonywane w irakcie realizacji zamOwienia
okredlone przez zamawiajacego, polegajace w szezegdlnodei na wykonywaniu pracy oséb
wykonujgeych czynnosci w  zakresie realizacji zamdéwienia: robotnikow budowlanych
wykonujgeych roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot,
m.in, czynnosci murarskie, wykonczeniowe, czynnodci montazowe, instalacyjne wykonywane
podezas realizacji zam6wienia. na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (ij. Dz. U. z 2018 1. poz. 917 z pdzn. zm. ) zgodnie z
o$wiadczeniem zalozonym w ofercie”

Zmieniony projekt umowy stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego pisma.
Ponadto zmianie ulega ogloszenie o zamowieniu,
Pozostale zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.
Zalaczniki do niniejszego pisma stanowia;
1. Zmiany dokumentacji projektowej w zakresie rysunkéw w wetsji elektronicznej.

2. Zmieniony projekt umowy

Ogloszenie o zmianie ogloszenia







