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Informacja na strong internetowa, na ktorej dostepna jest Specyfikacja Istotnych
Warunkow Zamowienia
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadania:

sRozbudowa Szkoly Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaskowicach
na cele oswiaty II”

L. Na podstawie art, 38 ust. 2 w zwiazku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych (Dz, U. z 2018r, poz. 1986 z pdézn. zm) Zamawiajacy przekazuje
tre§¢ zapytan do Specyfikacji Istotnych Warunkéw ZamoOwienia wraz z
odpowiedziami.

Tresé zapytania nr 1;

Dot: ,,Rozbudowa Szkely Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaskowicach na cele
oéwiaty 1I” - WRZP.271.15.2019

Nawigzujac do SIWZ ;
1. Na podstawie ustawy z dnia 06 wrzesnia 2001 roku Dz.U. 2061 Nr 112
poz. 1198 — o dostgpie do Informacji Publicznej prosimy o ujawnienie

jakim budzetem (brutto) dysponuje Inwestor na realizacjec powyzszego
zadania inwestycyjnego.

OdpowiedZ na zapytanie nr 1:

Na podstawie art, 8 ust 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w zwigzku z przestanym
wnioskiem o udostgpnienie informacji publicznej na podstawie Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001r. o dostepie do informaciji publicznej (Dz. U. tj. z 2018 poz. 1330 z poza.
zm.), informuje:

Kwota jaka zamawiajacy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zaméwienia:
3 100 000,00zt brutto

Tre§é zapytania nr 2

Dotyczy:

wRozbudowa Szkoly Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaskowicach na cele oswiaty II”

Szanowni Panstwo,



W zwiqzku z planowanym przystapieniem naszef Spotki do skfadania
oferty przetargowej do zadania pn: ,Rozbudowa Szkoly Podstawowej nr 4 w Orzeszu-Jaskowicach
na cele oswiaty IT”

Wnosimy o

1.  Obnitenie procentu Zabezpieczenia Naleivtego Wkonania 7 10% na 3%.

2. Whykreslenie w projekeie umowy zapisu w § 2 pkt 4 cyt.

L, Wykonawea wystawi fakiwry za wykonane i odebrane zakresy robdt, z tym, fe dopuszcza sig
’

wystawienie 5 faktur.’
i zastqpienie powyzszej tresci, tresciq o brzmieniu w nastepujqey sposcb:

» Wykonawea wystawi za wykonane | odebrane roboty faktury nie czedciej niz raz w miesiqcu.”

Nasza Spolka wskazuje, iz aktualna sytuacia na rynku uslug budowlanych powoduje, iz
podmioty finansowe udzielajqce zabezpieczeri kontraktow generalnym wykonawcom, w ramach
zamowienn  publicznych czesto odmawiaja udzielania zabezpieczen, co stalo sie zjawiskiem
powszechnym. Ma na to wphnw w szezegdinosci ogdlny wskazinik rentownosci inwestycji w ramach
zaméwien publicznych, ogdlna biezqca plynnosé finamsowa firm z sektora ustug budowlanych, stabe
wyniki finansowe oraz wciq: wzrastajqce koszly prowadzenia takich inwestycji, przy w zasadzie
nienegocjowalnych stawkach wynagrodzent ustalanych przez inwestoréw zadarn z sektora publicznego.
To wszystko sprawia, iz podmioly udzielajqce zabezpieczen szacujq swaoje ryzyko na bardzo wysokim
poziomie, odmawiajqc udzielania zabezpieczen w ustalonej przez Panstwa akfualmie wysokofci.
Prowadzi to do faktycznego preferowania najwiekszych podmiotow budowlanych (niejednokroinie z
przewazajqcym  kapitalem  zagranicznym), elimimijac jednoczesnie z wdzialu w przetargach
publicznych podmioty mniejsze o kapitale polskim, naruszajqe tym samym przewidziane Prawem
zaméwiert publicznych reguly konkurencyjnosci”,

Nie nalezy pomijac faktu, iz przy tego typu inwestycjach 10 % wartosci zamoéwienia stanowi
ogromng kwote, ktdrq Wykonawca zmuszony jest ,,zanirozic” bezzasadnie na diugi okres czasu.

QOdpowiedz na zapytanie nr 2:

Ad 1.
Zamawiajacy dokonuje zmian SYWZ w przedmiotowym zakresie zgodnie z punktem II.
Ad2

Zamawiajacy nie dokonuje zmian SIWZ w przedmiotowym zakresie



Tresé zapyvtania nr 3 — zalacznik nr 1 do niniejszego pisma

OdpowiedZ na zapytanie nr 3:

Adl. Dokumentacja posiada wszystkie uzgodnienia wymagane prawem, z zastrzezeniem
dokumentéw okreslonych w pkt. Ad.21i Ad. 3

Ad2. Pozwolenie wodnoprawne przewiduje si¢ na maj 2019. Obecnie trwa procedura w
Wodach Polskich.

Ad3. Inwestor jest w trakcie zalatwiania pozwolenia na wyeinke drzew.

Ad.4. Dach obiektu obejmuje konstrukcje stropu zelbetowego, nad ktéra montowana jest
wigzba dachowa wraz z warstwami izolacji termicznej i przeciwwilgociowej zgodnie z rys, nr
AS i opisem przegrody D1. Z mozliwodcig zastosowania w zamian za styropape izolacji z ptyt
typu PIR z warstwg izolacji bitumicznej na pidro wpust co moze ulatwi¢ prace montazowe
wierzchniego krycia papy termozgrzewalnej. Warstwy dachu zgodnie z opisem warstwy D1
1ys. A5 z dopuszczeniem jak wyzej plyt PIR, kidre majg mniejsza podatnosé na odksztatcenia
przy montazu papy termozgrzewalne;j.

Ad.5 Balustrada na murze oporowym podlega wycenie. Z racji réznicy wysokosci balustrada
jest wymagana,

Ad.6. Przedmiar zgodny - dlugos¢ ogrodzenia placu zabaw w wysokosci 1,1m wynosi 10,6m
dhugosci w calosei wraz z furtka Rysunek szerokedel 1,2m. W pozycji 522 umieszezono 9,4m
ogrodzenie, a w pozycji 523 umieszezono furtke w sumie daje 10,6m.

Ad.7. Wymianie podlega ogrodzenie wzdluz dzialek 220, 221. Ogrodzenia jest 82,83m
dlugosci (poinocna i zachodnia strona inwestycji), od wschodu jest mur oporowy, na ktérym
jest barierka 1,1m h z furtkg 1,2m szer. prey schodach zewnetrznych i réwniez od wschodu
jest jedna brama wjazdowa,

Ad.8. Ogrodzenie przgstowe, przemystowe, powlekane w kolorze zielonym ze shipkami
stalowymi, cato$¢ na podbudowie betonowej z murkami betonowymi typowymi. Ogrodzenie
przgstowe przemyslowe — siatka stalowa powlekana, panelowa,



Ad9. Powierzchnia do obsiania trawa wynosi 460,81m2 zaznaczono na rysunku PZT (zal. nr
2 do pisma) nawierzchnie wraz z innymi nawierzchniami na terenie inwestycji. Podana
wiciko$é pow. biologicznie czynnej w bilansie terenu jest podana w rozpatrywaniu o caly
zakres inwestycji czyli réwniez dzialki nr 1102/222, 1100/213 poniewaz przedmiotem
opracowania jest rozbudowa istniejacej Szkoly Podstawowej nr 4 w Orzeszu Jaskowicach.

Ad.10 Fundamenty nalezy wykona¢ wg projektu konstrukcji o zawartosei rzuty i przekroje.
Fundamenty nalezy wykonaé w postaci schodkowej, poniewaz w znacznym stopniu
wystepuja roznice wzgledem terenu jak réwniez réznice poziomu posadowienia budynku
istniejacej szkoly, a budynkiem projektowanego przedszkola, Fundament schodkowy
szczegblowo zostal opracowany w dziale konstrukcja nie bylo koniecznodei powielania
informacji w architekturze, roboty fundamentowe i zbrojenia wykona¢ wg dziatu konstrukcji.

Ad.11. Schody terenowe — betonowe, beton architektoniczny, antypodlizgowy; stopnie
wyposazone w ryflowanie zabezpieczajace antyposlizgowe. Schody azurowe na podwdjne;
belce nosnej. Barierka h=1,1m; nierdzewna. Dolaczamy pogladowy rysunek.



Ad.12. Oscieznice drewniane regulowane opaskowe.,

Ad.13 Scianki kabin WC wykonaé ze $cianek — kabin typowych HPL lub innych o podobnych
parametrach typowych kabin dla przedszkoli.

Ad.14 Nad isinigjacym wiatrotapem SP nr 4 w miejscu potaczenia z rozbudowq w calosci
bedzie zmienione zadaszenie, zostang wyciagnigte $cianki attykowe i wykonany dach
Jednospadowy, Nad czedcig istniejaca przewiazki komunikacyjnej SP nr 4 w miejscu
polaczenia z rozbudows zadaszenie zostanie istniejace. Zaprojektowano jedynie odwodnienie
polaci dachowych.

Ad.15. Okna typowe przedstawione w zestawieniu stolarki PCV antracyt obustronnnie
Stolarka drzwi Dzl, Dzl3, Dzpl, Dwl zgodnie z zestawieniem stolarki aluminium kolor
antracyt obustronnie, Dokladny kolor stolarki wg zalecen inwestora,

Ad.16, Zadaszenie tylko nad wejsciem gléwnym pozostate wejscia bez zadaszen. Zadaszenie
ujgte w przedmiarze, poniewaz powstaje w wyniku wpuszczenia $cian parteru do wnetrza
budynku.

Ad.17. Identyfikacja wizualna tablice na elewacji, drzwi nie jest przedmiotem postepowania

Ad. 18. W przedmiarze uj¢to odpowiednig ilo§¢ tynkéw wewngtrznych. Tynkowane sg $ciany
murowane. Sciany dzialowe kartonowo gipsowe w calosei pokryte gladzia gipsows i
materialem wykoniczeniowym w postaci plytek lub farby wewnetrznej. Na styku dwoéch
technologii gladZ i tynk wykonaé elastyczng dylatacje technologiczna. Sufity podwieszane
kasetonowe bez gladzi gipsowej.



Ad.19. Tloé¢ $cianek HPL to 21m dlugosei x 1,5mH co daje 31,5m2 powierzehni $cianek w
calym obiekcie. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

Ad.20. Sciany dzialowe kartonowo gipsowe w calosci pokryte gtadzia gipsowa i materiatem
wykonczeniowym w postaci ptytek lub farby wewnetrznej. Na styku dwoch technologii gladz
i tynk wykonaé elastyczna dylatacj¢ technologiczna. Sufity podwieszane kasetonowe bez
gladzi gipsowej

Ad. 21, Sufity podwieszane kasetonowe umozliwiajace wglad w strefe instalacyjng pomigdzy
stropem zelbetowym, a sufitem podwieszanym.

Ad.22. Projekt zostal uzgodniony przez rzeczoznawceg sanepid. Zaprojektowano grzejniki
plytowe — latwo zmywalne — ,higieniczne”. W przedmiarze jest pozycja oslony na grzejniki,
Ostony typowe. Ostona musi zakrywaé grzejnik wraz termostatem i wszystkimi elementami
wystajacymi z grzejnika.

Do wymiar6w obrysowych nalezy doda¢ +5cm do wysokoéci, +10cm do szerokosci oraz Sem
od éciany do przedniej krawedzi grzejnika lub najbardziej wysunietego do przodu elementu,
Wysokoé¢ ostony mierzy sig od podlogi.

Ad. 23 Nalezy zastosowaé wymiennik ptytowy na podana moc (300kW) przed rozdzielaczem
na obiegu kotlowym.

Ad. 24 Otwory rewizyjne do kanaléw wentylacyjnych wykonaé zgodnie z projektem
wentylacji mechanicznej.



Ad. 25 Wyposazenie ujgte jest w czesci opracowania projektowego pt: ,,Wyposazenie
przedszkole opis i zestawienie”, Wyposazenie do realizacji powinno by¢ rozpatrywane
lacznie zarbéwno w/w opracowanie jak i zakres objety w przedmiarze oraz z zalaczong
dokumentacja projektowa.

Ad.26, Wyposazenie ujgte jest w czgsci opracowania projektowego pt: ,,Wyposazenie
przedszkole opis i zestawienie”. Wyposazenie do realizacji powinno by¢ rozpatrywane
lacznie zaréwno w/w opracowanie jak i zakres objety w przedmiarze oraz z zalgczong
dokumentacjg projektowa. Polki na kubeczki wykonane w zabudowie G-K zgodnie z rys. nr
A19 —nie bedzie to wyposazenie meblowe,

Ad. 27. WyposaZzenie ujgte jest w czgdei opracowania projektowego pt: ,,Wyposazenie
przedszkole opis i zestawienie”. Wyposazenie do realizacji powinno by¢ rozpatrywane
igcznie zardwno w/w opracowanie jak i zakres objety w przedmiarze oraz z zalaczona
dokumentacjg projekiowa,

Ad. 28 Wyposazenie kuchni i zaplecza ujgte jest w czgdei opracowania projektowego pt:
»lechnologia kuchni opis i zestawienie”. Wyposazenie do realizacji powinno byé
rozpatrywane lacznie zaréwno w/w opracowanie, informacje na rzutach jak i zakres objety w
przedmiarze oraz z zalaczong dokumentacjg projektowa,

Ad. 29. 125 dzieci + 20 obstuga, Karta + brelok, System ma wskazywa¢é ilo$é godzin pobytu
dziecka, czas wejscia i wyjdcia.

Ad.30 Dostawa projektoréw z wieszakami sufitowymi i ekranéw zwijanych jest przedmiotem
postgpowania,

Projektory:
Projektory dla poczatkujacych

Technologia DPL

Lampa metalohalogenkowa
3600 Ansi Lumen
rozdzielezosé 800 x 600 SVGA
format 4.3

kontrast 15000 : 1

szumy 32 dB

stosunek projekeji 1.94-2.32 : 1

wejscia 1 x 3,5 mm Mini Jack, | x Tlo§¢ wejéé Composite-Video, 2 x Iosé wejsé VGA, 2
x HDMI

wyjscia 1 x Tlodé wyjsé 3,5 mm Mini Jack



Whudowany glosnik

Szerokosé 33,24 cim wysokosé 24,13 cm

Kolor bialy

Ekran zwijany recznie 2,0x2,0m
Powierzchnia projekeyjna 200 x 200 cm
Format 1:1
3 ¢m czarna ramka, (lewo / prawo)
Wymiary obudowy (szer. x wys. x gleb.): 217 x7x 7 cm
Nadaje si¢ do montazu na $cianach lub sufitach
Wspbtczynnik odbicia $wiatta 1,0 - idealny do kina domowego oraz do sal konferencyjnych
Czarny, nieprzezroczysty tyt
Mozliwosei dostosowania do réznych formatéw obrazu
Elegancka biata obudowa
Waga 8,5 kg

I Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwient publicznych
(Dz. U. z2018r. poz. 1986 z pdin. zm) dokonuje zmiany tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia w nastgpujacym zakresie:

1. ROZDZIAL X1II WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykresleniu ulega tre§é: ,,Zamawiajacy bedzie wymagal od wykonawcy, ktéry zlozy
najkorzystnigjsza oferte sktadania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% ceny catkowitej podanej w ofercie”

W miejsce wykre§lenia wprowadza sige fresé: ,Zamawiajacy bedzie wymagal od
wykonawcy, ktory zlozy najkorzystniejsza oferte skladania zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 8% ceny catkowitej podanej w ofercie”

2. W zalgczniku nr 6 do SIWZ projekt umowy w § 9 ZABEZPIECZENIE
NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY pkt, 1
Wrykreslenin ulega tre§é: Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonana

umowy w wysokodci 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote
.................. zh stownie! ..,




W miejsce wykre§lenia wprowadza sig¢ tre§é: Wykonawca wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonana umowy w wysokosci 8% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co
stanowi kwotg ... zh slownie: ....ooveeeeeiic e

Pozostate zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.
W zalgczeniu:
1. tre$¢ zapytanianr3 -zal. nr i

2. PZT-Zal. o2
3. Zmieniony projekt umowy zal. nr 3
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