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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Specyfikacja Techniczna ST WYMAGANIA OGOLNE odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegolinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robét, ktoére zostang wykonane w ramach projektu budowlano-
Wylgonawczego PROJEKT ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W ORZESZU
JASKOWICACH
, zakfada sie:
- rozbudowe istniejacego budynku SP nr 4 o budynek przedszkola
pieciooddziatowego do stanu do uzytkowania
- wykonanie instalacji wewnetrznych wod-kan, C.O. wraz z
modernizacjg istniejacej kottowni
- wykonanie wewnetrznych instalacji wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej wspomagane.
- wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych
oraz oddymiania i p. poz.
- wykonanie przytaczy elektrycznego, wody i kanalizacji sanitarnej i

deszczowej
- wybudowanie budynku oczyszczalni membranowej wraz z
wyposazeniem obiektu w niezbedne instalacje i technologie oraz

uruchomienie oczyszczalni.

- wykonanie placu zabaw

- wykonanie ogrodzenia terenu przedszkola

- wykonanie muru oporowego z elementéw prefabrykowanych wraz ze
schodami terenowymi

- wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej wraz z wjazdem.

ZESTAWIENIE GABARYTOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy przedszkola 494,57 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej oczyszczalni membranowej 60,51 m?
Razem powierzchnia uzytkowa przedszkola 890,04 m?

Kubatura brutto 7805,65 m?

Wymiary obiektu w prostokacie 39,46 x 14,00 mb

Max. wys. w kalenicy: 8,77mb

Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumie¢ jako ,Polskie Normy
lub ich odpowiedniki”, ktérych wymagania techniczne sg zgodne z normami
miedzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Wymagania ogoélne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi rob6t budowlanych:

1. ST Prac konstrukcyjnych
2. ST Instalacji elektrycznej
3. ST instalacji wod-kan, C.O., wentylacji mechanicznej



4.ST Terendéw utwardzonych i ogrodzen

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania

dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem , Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

1.4.3. Inspektor nadzoru /zamiennie Inzynier projektu /- osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora.

1.4.5. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe].

1.4.7. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja budynku zaplecza
socjalno-technicznego

1.4.8. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w
kolejnos$ci technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.



1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym warunkach szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
Zamawiajgcego; sporzadzong przez Wykonawce;

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem oraz
innymi odpowiednimi Instytucjami:
1) Plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejgcej sieci drog
oraz ewentualnych drég technologicznych
2) Instrukcje obstugi
3) Dokumentacje odbiorowi

1.5.2.2. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty,
zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robot oraz osiggniecia
parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadac te
informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona czes¢ musi by¢ w
dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona upowaznione
zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inspektora Nadzoru

Inspektor powinien sformutowac¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace
rysunkow, dokumentaciji i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 7 dni
od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete
przez Wykonawce jesli w ciggu 3 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na
pismie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien
skonsultowac sie z Inspektorem. Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢
dostarczona co najmniej 3 dni przed datg konsultacji oraz, jesli wymagane przez
Inspektora, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci kopii co
najmniej 3 dni przed datg konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki
dostarczone Inspektorowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania
robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi rysunki powykonawcze w
przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego
odcinka robét, ktory bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez
specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie
pozniej niz 14 przed datg przekazania.

1.5.3. Zgodnos$é robét z dokumentacja projektowag i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora stanowig czes$¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych



warunkach ogolnych” (,0golnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary
podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie

odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacjq projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wptynie to na

niezadowalajgcg jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ciggtosci ruchu publicznego,
pieszego etc. na i przez teren budowy przez caty czas trwania Kontraktu az do jego
ukonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonnczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, np: porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu pieszych, Wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inspektorem. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia roboét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla srodowiska, osob lub dobr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje magazynéw, sktadowisk,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- Zanieczyszczeniem pytami , gazami lub substancjami toksycznymi,



- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpaddw powstajacych w czasie budowy.
Usuniecie odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem
wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z
tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiorek Wykonawca ma obowigzek:

1) zgromadzenia powstajgcych odpadow w sposob selektywny,

2) zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami
niebezpiecznymi (np. odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposob zapewniajacy
ochrone srodowiska,

3) przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do
prowadzenia dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow
niebezpiecznych ,

4) zagospodarowania wszystkich odpadoéw powstajgcych w fazie budowy.
Wytwodrca odpadow — wykonawca prac budowlanych bedzie mogt zleci¢ wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadow, za ktérego
dziatalnos¢ ponosi odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie realizacji inwestycji ,w magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okres$lonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim



harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzenh podziemnych na terenie
budowy i powiadomic Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Inspektor bedzie na biezgco informowany
o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcag a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedag one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robaot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania rob6t
powinien by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowej. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczac¢
roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robaot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robaot i w sposéb ciagty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.13. Zgodnos$é z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od
odpowiednich instytucji. W ciggu dwoch tygodni od podpisania porozumienia
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z Programem. Wykonawca
powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolenh i powinien umozliwi¢ instytuciji
wykonania inspekcji i sprawdzenia robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucii
uczestniczenie w procedurach badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg
Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie
Swiadectwa Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca nie bedzie pozyskiwat materiatéw ze Zrodet miejscowych
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2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym Inspektorowi. Jesli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu wariantowego wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
sSwojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skltadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorowi o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu powinna
zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na oS i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw
mogaq by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnosé z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btagd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenhstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polskg Norma lub
-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
-date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora,
-daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
-zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,
-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
-inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robaot.
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(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiardw.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) -
(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wtasciwe dla danych roboét nie
wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona
przez sredni przekréj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
beda zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
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dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq

badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
laboratoryjnych dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiodr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
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gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
3. protokoty odbioru robét zanikowych , prob , odbioru przez Dozér techniczny,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST,
6. opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér
ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne
Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem, a wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozZniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r.)

17



PRZEDSIEBIORSTWIO HANDLOWO UStUGOWE
Bogustaw Hapak
ul. Katowicka 2
43-186 Orzesze
tel. 508 111 729
NIP 862 125 55 74

'SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT KONSTRUKCYJNYCH

TEMAT: PROJEKT ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W ORZESZU

JASKOWICACH
ul. 1 Maja , 43-180 Orzesze
NR DZIALKI: 220, 221, 1102/222 KATEGORIA OBIEKTU: IX
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Jaskowice OBREB EWIDENCYJNY ORZESZE
INWESTOR:
G,MINA ORZESZE
ul. Sw. Wawrzyhca 21
43-180 Orzesze
UMOWA NR: DATA: EGZ NR:

12.2018 12345

ORZESZE - grudzien 2018

18



SPIS ZAWARTOSCI:

1.1. Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym

1.2. Zasady kontroli jakosci robot

1.3. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

2. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zelbetowe;j

2.1. Dostawa betonu.

2.2 Wylewanie betonu.

1. Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia

2. Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

3. Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni
podporowyc

4. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW
5. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

19



1.1. Wykonywanie roboét sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od
wymagan dla recznego sposobu wykonania roboét, nalezy zachowac nizej
wymienione wymagania dodatkowe :
Gtebokosc¢ odspajanej jednoczes$nie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.
- Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywac warstwami, nie
dopuszczajac do powstawania nierdwnosci.
- Zachowac szczegolng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow.
Rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,
- Robotnikom nie wolno przebywac¢ w zasiegu pracy maszyn,
Wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu.

1.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do
dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich
jakos$¢ w formie protokotow odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.

1.3. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z
realizacjg nalezy do Wykonawcy. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy poréwnanie
uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy
jakos$¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci. Inzynier Projektu moze poddacd je
kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego
badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

2. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zelbetowej
Elementy Zelbetowe nalezy wykonywac na podstawie zatwierdzonego projektu
wykonawczego elementow zelbetowych.

2.1. Dostawa betonu.

Woda przezroczysta, bez soli i substancji oleistych o Ph 6118 powinna by¢é
wiadomego pochodzenia i mie€ statg charakterystyke w czasie.

Stosowac tylko cement posiadajacy odpowiednie dopuszczenia, zgodny z
obowigzujacymi normami. Widoczne wylewki z betonu powinny by¢ wykonane z tej
samej partii cementu. Jako minimalng nalezy uwazac zawarto$¢ cementu 1280
kg/m3.

Przestrzeganie wartosci Rck i w/c moze wymagac duzo wyzszej dawki
cementu od wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie powinien przekracza¢ 0,50.
Klasa konsystencji mieszanki w chwili wylewania S4.

Kruszywa powinny posiadac charakterystyki zgodne z obowigzujgcymi normami.
Charakterystyki powinny by¢ kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Moga by¢
pochodzenia naturalnego lub uzyskane poprzez rozdrobienie litej skaty i powinny sie
sktada¢ z materiatow krzemowych , posegregowanych i przeptukanych wodg , wolne
od substancji organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub innych szkodliwych dla
wytrzymatosci betonu. Nie powinny by¢ tupkowate, krzemowo — magnezowe,
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wykluczone jest stosowanie kruszyw z wolng krzemionka krystaliczng. W kompozycji
krzywej granulometrycznej zadna frakcja nie powinna by¢ dozowana w procencie
wyzszym od 55%. Do wykonania mieszanki sktadniki powinny naleze¢ przynajmnie;j
do trzech réznych klas granulometrycznych. Zgodnie z normami nalezy sprawdzac
systematycznie sktad granulometryczny kruszyw do mieszanki betonowej.

Dodatki do betonu — stosowa¢ dodatki uptynniajgce. Stosowanie dodatkow do betonu
uzgodni¢ z projektantami.

Wszystkie partie pretdw zbrojeniowych powinny posiadac¢ odpowiednie atesty.

2.2 Wylewanie betonu.

Beton wylewac¢ warstwami , zageszczac natychmiast wibratorami igtowymi o
czestotliwosci 8000 [ 10000 uderzen na minute. Stosowac systemowe deskowania ,
odpowiednie podkfadki pod zbrojenie betonowe lub z tworzyw sztucznych.
RejestrowacC zawsze date, godzine i temperature zewnetrzna.

Zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot wykonywac i badac probki betonu.
Probki do badan przechowywac w identycznych warunkach w jakim dojrzewa beton
w konstrukcji. Na tagczonych warstwach , gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3
godziny stosowac zaprawy sczepne oraz odpowiednie przegotowanie powierzchni.
Dojrzewanie betonu.

Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie
betonowania powinny by¢ utrzymywane w wilgoci przy pomocy ciggtego polewania
woda lub innych odpowiednich metod . polewanie wodg mozna zastgpi¢ przez
stosowanie powtok zabezpieczajgcych przed parowaniem. W szczegolnosci
stosowac powtoki gdy wilgo¢ powoduje powstawanie wykwitow powierzchniowych. .
W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna byc¢ nizsza
od 130. Powinna by¢ kontrolowana temperatura wewnatrz mieszanki. Temperatura
nie moze spasc¢ ponizej +50. W porze letnie temperatura mieszanki nie moze
przekraczac¢ 300. W szczegdlnosci w porze podwyzszonych temperatur nalezy
kontrolowa¢ dodawanie wody do mieszanki oraz wtasciwg pielegnacje wylewek
betonowych.

Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrole jako$ci uktadanego zbrojenia oraz
wylewanego betonu, powinien okresli¢ prawidtowg procedure pobierania ,
identyfikacji i badania probek. Wykonawca powinien pobiera¢ prébki na wytwérni i w
miejscu betonowania. Wszystkie probki powinny by¢ jednoznacznie opisane i
przypisane do badanego elementu.

Dopuszczalne wartosci odchyleh powierzchni poziomych i pionowych zestawiono
w tabeli.

1. Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od

projektowanego pochylenia

a. Na 1 m wysokosci 5

b. Na catg wysokos$¢ konstrukcji

c. W scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz

stupow podtrzymujgcych stropy monolityczne 15

d. W $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu

slizgowym lub przestawnym 1/500 wysokosci budowli, lecz nie wiecej niz 100mm

2. Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a. Na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b. na catg ptaszczyzne 15
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3. Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
sprawdzaniu tatg o dlugosci 2,0m z wyjatkiem powierzchni
podporowych

a. Powierzchni bocznych i spodnich 4

b. Powierzchni gérnych +8

c. Odchylenia w dtugosci i rozpietosci elementéw 20

d. Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

e. Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow 5

4. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE ELEMENTOW
Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementdw konstrukcyjnych wykonac

wedtug zaleceh podanych w czesci architektonicznej opracowania, zgodnie z

uzgodnieniami z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

Zabezpieczenia p. pozarowe powinny by¢ przedmiotem oddzielnego

specjalistycznego opracowania wchodzgcego w sktad projektow wykonawczych.

5. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

¢ Stal zbrojeniowa gtadka klasy A-1 gatunku St3SY-b

e Stal zbrojeniowa zebrowana klasy A-1lIN gatunku RB500-W

e Beton konstrukcyjny B20(C16/20)

e Zaprawy do podlewek cementowych np. Pagel V1, Polymenth.

Uwaga :
e Szczegoly pokazano na szkicach w obliczeniach statycznych oraz na
schematach konstrukciji.
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1. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje nastepujgce zagadnienia dotyczgce instalacji elektrycznych:
- rozdzielnice gtdwng RG,
- rozdzielnice oddziatowe: pietrowg RP oraz technologii kuchni RT
- zasilanie oczyszczalni sciekow,
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje oswietlenia awaryjnego,
- instalacje sity,
- instalacje odgromowa,
- uziemienie,
- potgczenia wyréwnawcze gtdbwne i miejscowe,
- ochrone przeciwporazeniowa,
- ochrone przeciwprzepieciowa,
- gtdwny, przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP,
- instalacje domofonowa,
- instalacje teleinformatyczna,
- instalacje monitoringu,
- instalacje sterowania oddymianiem klatki schodowe;,
- instalacje rejestracji czasu pobytu dzieci w przedszkolu,
- instalacje przyzywowag w toalecie niepetnosprawnych.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie
Swiadectwa Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych
Wykonawca nie bedzie pozyskiwat materiatéw ze zrédet miejscowych

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym Inspektorowi. Jesli
Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét,
niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu wariantowego wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
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badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojq jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorowi o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu powinna
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na oS i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich
zgodnosci z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami
Przedstawiciela Menadzera Projektu. Wykonawca jest zobowigzany do state;j i
systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong
w niniejszej ST i zaakceptowang przez Przedstawiciela Menadzera Projektu.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych roboét przy
budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Przedstawicielowi Menadzera Projektu zgodnosci dostarczonych
materiatéw i realizowanych robo6t z dokumentacijg projektowa, ST i PZJ.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Przedstawiciela Menadzera
Projektu dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawiciela Menadzera Projektu o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik
badan do akceptacji Przedstawiciela Menadzera Projektu. Wykonawca powiadamia
pisemnie Przedstawiciela Menadzera Projektu o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktorag moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela
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Menadzera Projektu i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego
terenu Zaktadu Energetycznego — zatozonej jakosci.

6.2. Instalacja elektryczna wewnetrzna

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:
- zgodnosc¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami
- poprawnos¢ wykonania przejsc¢ przewodow przez stropy i Sciany
- prawidtowos¢ wykonania potgczen przewoddéw
- ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potaczen
wyrownawczych
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie
od strony zasilania
- skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkoéw ochrony od porazen pradem
elektrycznym
- pomiar prgdow uptywowych
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow
- probe biegunowosci
- prébe wytrzymatosci elektrycznej
- probe dziatania
- poprawnosc¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
- pomiar spadku napiecia;
- sprawdzenia zatgczania punktow Swietlnych, kontrola zrodet Swiatta, natezenia
oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach
- sprawdzenie zgodnosci podtaczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)
- prawidtowos¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkow
Srodowiskowych
i warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania
- prawidtowos$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych
informacji
- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera
Projektu, wprowadzonych do dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to prébe lub
proby poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po
usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6.3. Instalacja odgromowa

Kontrola jakosci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna
obejmowacd:
- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw z dokumentacjg
techniczng, normami i certyfikatami
- sprawdzenie ochrony wewnetrznej
- ogledziny rozmieszczenia elementow, ich kompletnosé, wymiaréw i materiatow, z
ktérego zostaty wykonane
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen elementéw oraz zamocowan
przewodow odprowadzajgcych, w tym potgczen zaciskow srubowych
poszczegoblnych odcinkow zwoddw i przewoddw odprowadzajacych, a takze ich
zabezpieczenie przed korozjg
- pomiar rezystancji uziemienia
- sprawdzenie stanu uziomow
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- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera
Projektu, wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

Sprawdzenie ciggtosci potaczen nalezy wykonac¢ za pomocg omomierza lub mostka
do pomiaru rezystanciji, przytagczonego z jednej strony do zwodow, z drugiej do
wybranych przewodow instalacji piorunochronnej. Pomiar rezystancji uziemienia
nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru uziemien lub metoda techniczna.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do
przekazania zamawiajgcemu
czesciowych lub koncowych obmiarow robot, ze szczegdlnym uwzgled-
nieniem robot zanikajgcych (roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po
zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Przedstawiciela Menadzera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- instalacje elektryczne
- podtgczenie przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej
- wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz
dokumentow wymienionych w ST,Wymagania ogodlne”:
- dziennik budowy
- projektowg dokumentacje powykonawczg
- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania
- protokoty z dokonanych pomiaréw
- pomiary natezenia o$wietlenia
- protokoty odbioru roboét zanikajgcych
- certyfikaty na urzadzenia i wyroby
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzadzen
- ewentualng ocene robot wydang przez Zaktad Energetyczny.
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadzera Projektu ustali zakres
robot poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie
uzgodnionym z Przedstawicielem Menadzera Projektu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
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PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Odtaczanie izolacyjne i tagczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Zastosowanie srodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Dobér srodkow w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia

elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odtaczania izolacyjnego i fgczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.
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PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Wybdr poziomu ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych,
kolejowych i portowych oraz

dworcow i srodkéw transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.
PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na
napiecie nie przekraczajace 0,6/1 KV.

PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe. (zestaw norm)
PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. (zbiér norm)
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do
16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
podobnego.

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i
ptytki odgatezne na napiecie

do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana
Azl)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciggty do obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.
PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
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PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach
niskiego napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne
opakowan powyzej masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.
PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

9.2. Inne dokumenty

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi poprawkami.
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr75; 2002).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byé
wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy. Z pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych — cz. V
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

- Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych

U waga: szystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o
biezgco obowigzujgce Normy i uregulowania.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej, instalacji C.O., instalacji p. poz. i wentylacji
mechanicznej

1. 1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.1. 1.3. Zakres roboét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg

wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nastepujacych

instalacji:

- wewnetrzng instalacje wody cieptej i zimnej,

- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania.

- Instalacje hydrantowi p. poz.

- Instalacje wentylacji mechaniczne;.

- modernizacje istniejgcej kottowni

- instalacje wewnetrzne membranowej oczyszczalni Sciekow

- przytacza zewnetrzne kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przytgcze wody

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura,
urzadzenia i wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny
o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Rury instalacyjne, armatura i
urzadzenia posiada¢ muszg odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak
bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
lub z Aprobatg Techniczng

2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

2.1.1. Przewody

Wewnetrzna instalacja wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana bedzie z
rur polipropylenowych taczonych poprzez zgrzewanie. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdéw i ubytkdéw
spowodowanych uszkodzeniami.

2.1.2. Armatura

- baterie natryskowe

- baterie umywalkowe

- zawory ze ztgczkg do weza

- zawory kulowe

- kurki katowe z filtrem siatkowym
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2.1.3. I1zolacja termiczna

Instalacje wodociagowa nalezy zaizolowac otulinami z pianki PU Thermaflex
FRZ o grubos$ci minimum: - dla przewodow wody cieptej 20 mm, - dla przewoddow
wody cyrkulacyjnej 20 mm, - dla przewodéw wody zimnej 13 mm.

3 . Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

3.1. Przewody

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PVC kielichowych
kanalizacyjnych uszczelnionych pierscieniem gumowym (d160, d110, d50) Przewody
poziome w piwnicy zamocowac pod posadzka. Przewody pionowe uktada¢ w
bruzdach. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczyc¢
typowymi rurami wywiewnymi. Na przewodach kanalizacyjnych stosowac rewizje
(czyszczaki) w miejscach wskazanych w projekcie.

3.2. Wyposazenie sanitarne

- miski ustepowe typu kompakt
- brodziki

- umywalki

- wpusty podtogowe

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréowno w
miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie i sprawujgce nadzor nad realizacjg inwestyciji.

5. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy
przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe wymagania: - przewdz rur
moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi - przew6z powinno sie
wykonywacé przy temperaturze powietrza -50C do + 30 oC, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos$¢ tworzywa, Ksztattki instalacyjne z PVC i z PP nalezy przewozic¢
w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Transport armatury powinien odbywac sie
krytymi srodkami. Zaleca sie jej przewozenie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Rury mozna przechowywac na przestrzeni otwartej utozone jedno — lub
wielowarstwowo, w pozycji lezgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i réwna, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur
kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na przemian koncéwkami
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kielichami. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyc
na podktadach drewnianych. Pierscienie uszczelniajace, ztaczki rurowe oraz smar
powinny by¢ przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu. W czasie silnego
mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej 4 wymienione materiaty brezentem, by uchroni¢
je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronne;j
powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w
stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac sie w
granicach toleranciji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy
wyposazenia oraz armature nalezy przechowywac¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Instalacja wodociggowa

5.1.1. Wymagania ogoélne Catos¢ robot zwigzanych z budowg instalacii
wodociggowej wykonac¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (wyd.
lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami i instrukcjg wykonania instalacji z rur wydang przez producenta rur uzytych
do montazu instalacji wodociggowe;.

6.1.2. Montaz przewodoéw

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac. Rury PP uktada¢ pod posadzka zgodnie z
projektem. W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno
wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w
tulejach ochronnych. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub
stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosc
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia
przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

6.1.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu wykonac zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

6.1.4. Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej
przewodow instalacja musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Z préby szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.1.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

36



Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

5 Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢
do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga
by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6.2. Instalacja kanalizacyjna

6.2.1. Montaz rur

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod
wzgledem ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowac do konstrukciji
budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymywac przewody
pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnaciji,
co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggow i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac
rurocigg przed dociskiem. Rury PVC uktadane pod posadzkg zgodnie z projektem i
instrukcjg — stosujac odpowiednig podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem
do wysokosci okoto 30 cm ponad rure. Rury PVC taczy sie przez wcisniecie do oporu
bosego konca w kielich rury uprzednio potozonej. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na sposob umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha sprawdzajac: - Czystos¢
wgtebienia kielicha - Scisto$é przylegania uszczelki do wgtebienia Przed
przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy
koniec nalezy posmarowac cienko srodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego
celu olejow lub smarow jest niedopuszczalne. Rury nalezy uktadac od najnizszego
punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Na przewodach
kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac¢ rewizje (czyszczaki).

6.2.2. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykonac¢
zgodnie z PN- 92/B-10735. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed
zakryciem rurociggdéw. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji
wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki
sprawdza sie na szczelnosc¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalaciji
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowe partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w
Swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow uzytych do wykonania instalacji.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze roboét uznac za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

8. OBMIAR ROBOT
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Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest: a)
m - dla instalacji rurowych b) sztuka - dla elementdw instalacji takich jak zwory,
urzadzenia, ksztattki c) kpl - dla prob dziatania, uruchomien

9. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru
powykonawczego robot instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru
polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez Wykonawce
zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu prac.

9.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robét
poprzedzajacych. Nalezy je przeprowadzac w stosunku do nastepujgcych robét: -
wykonania przejs¢ przewodow przez sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary
otworu - wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, zgodnosc¢
kierunku bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem - wykonaniem kanatéw dla
podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej instalacji

9.2. Odbiér techniczny — czesciowy

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych
elementow lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt,
np. przewoddow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przej$¢ przez przegrody
budowlane, itp. W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzic, czy odbierany
element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie,
zgodnos¢ wykonania robot z przepisami, normami i wytycznymi.

9.3. Odbiér techniczny — koncowy

Instalacje wewnetrzne mogaq by¢ przedstawione do obioru technicznego
koncowego, gdy zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z
wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzic,
czy: - instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym - zgodnos¢
wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami - sprawdzi¢ protokoty
odbioréw miedzyoperacyjnych - sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych
czesciowych - sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych -
uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw Protokdt odbioru
technicznego kohcowego nie powinien zawierac¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér
instalacji. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami,
roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca
zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem, a wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociagdéw pionowych i poziomych

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-8 1/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej w rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

5. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

8. PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
- Zmiana do normy

9. PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne.
Oznaczenia graficzne.

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

11. PN-B-10720 Zabudowa zestawow wodomierzowych

12. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

14. PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce

15. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

16. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czesc2 : Armatura zaporowa.

17. PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czesch: Hydranty.

18. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory
kulowe wykonane ze stopow miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody
wodociggowej. Badania i wymagania.

20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu)
(PVCU) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
21. PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o
Sciankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace rur i systemu

22. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréow — Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.

23. PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania
materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach
wodociggowych i odwadniajgcych — Czes$¢ 2: Elastomery termoplastyczne. 8

24. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogoélne i definicje
25. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie
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26. PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych (zawory antyskazeniowe)

27. PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworow kulowych

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr
75 poz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004
oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z p6zniejszymi zmianami

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr 202 poz.2072) z pozniejszg zmiana (Dz.U.05.75.664) z pozniejszymi
zmianami

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca
2003 r.) z pOzniejszymi zmianami

31. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz.
627) z pdzniejszymi zmianami.

32. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia
01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem Budowlanym z p6zniejszymi
zmianami

33. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych Tom
Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

34. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury: - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych — zeszyt 7.
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SPIS TRESCI:

1. Betonowa kostka brukowa

1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
1.3. Sktadowanie kostek

1.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

1.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowe;j
1.6. SPRZET

1.6.1. Sprzet do wykonania nawierzchni

1.7. TRANSPORT

1.7.1. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

1.8. WYKONANIE ROBOT

1.8.1. Podtoze i koryto

1.8.2. Konstrukcja nawierzchni

1.8.3. Podbudowa

1.8.4. Obramowanie nawierzchni

1.8.5. Podsypka

1.8.6. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
1.8.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
1.8.7. Warunki atmosferyczne

1.8.8. Utozenie nawierzchni z kostek

1.8.9. Ubicie nawierzchni z kostek

1.8.10. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

1.8.11. Spoiny

1.8.12. Szczeliny dylatacyjne

1.8.13. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.9.1. Badania przed przystgpieniem do robot

1.9.2. Badania w czasie robot

1.9.3. Badania wykonanych robét

1.10. OBMIAR ROBOT

1.10.11. Jednostka obmiarowa

1.11. ODBIOR ROBOT

1.12. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.13. PRZEPISY ZWIAZANE

2. PLAC ZABAW

2.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych
2.1.1. Prace towarzyszgce

2.1.2. Roboty tymczasowe.

2.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

2.3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

2.4. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

2.5. Odbiér koncowy

2.6.Ptatnosci:

2.7.Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw - CPV 45.23.30.00-9
2.7.1. Przedmiot ST

2.7.2. Zakres stosowania ST

2.7.3. Zakres robét objetych ST

2.7.4. Okreslenia podstawowe
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2.7.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

2.7.6. Sprzet

2.7.7. Wykonanie robot

2.7.7.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.
2.7.7.2 Wykonanie podbudowy pod nawierzchni syntetyczne.
2.7.7.3 Wykonanie nawierzchni syntetycznych

2.8. Kontrola jakos$ci robot

2.9. Obmiar robét

2.10. Odbiér robot

2.11. Podstawa ptatnosci

3. Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw
3.1. Przedmiot ST

3.2. Zakres stosowania ST

3.3. Zakres robot objetych ST

3.4. Okreslenia podstawowe

3.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

3.6. Materiaty

3.7. Sprzet

3.8. Transport

3.9. Wykonanie robot

3.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury

3.10. Kontrola jakosci robét

3.11. Obmiar robot.

3.12. Odbiér robdt

3.13. Podstawa ptatnosci

3.14.Przepisy zwigzane

4 .Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych - CPV 45.11.27.10-5.

4.1 Przedmiot Specyfikaciji

4.2. Zakres stosowania Specyfikaciji
4.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg
4.4. Okreslenia podstawowe.

4.4.1. Ziemia urodzajna

4.5.Materiaty

4.6. Sprzet.

4.6.1 Sprzet stosowany do wykonywania zieleni.
4.7. Transport.

4.8. Wykonanie robdt.

4.8.1. Trawniki.

4.9. Kontrola jakosci robat.
4.9.1.Trawniki

4.10. Obmiar robét

4.10. 1Jednostka obmiarowa

4.11. Odbidr robat.

4.12.Przepisy zwigzane.

5. Roboty w zakresie wznoszenia ogrodzen - CPV 45.34.20.00-6.
5.1.Przedmiot ST

5.2. Zakres stosowania ST

5.3.Zakres robot objetych SST

5.4 Okreslenia podstawowe

5.4.1 Panele stalowe
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5.5.Materiaty:

5.6.Sprzet

5.7.Transport

5.8.Wykonanie roboét
5.8.1.Wykonanie dotow pod stupki
5.8.2.Ustawienie stupkow
5.9.Kontrola jakosci robot
5.9.1.0grodzenia

5.9.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
5.10. Obmiar robét

5.10.1. Jednostka obmiarowa
5.11. Odbiér robdt

5.12. Podstawa ptatnosci

5.13. Przepisy zwigzane
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1. Betonowa kostka brukowa

1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne,
okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
fakturowej (goérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4mm,
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci
wad powierzchni, krawedzi i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa ,50”, o wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa ,35”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady
podano w zatgczniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugosc: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubosé: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80
mm i 100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukftadania i siatki
spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez
koniecznos$ci przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang

przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w

aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢

charakterystyki okre$lone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z

ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z

dopuszczalnymi odchytkami od wymiardw:

- dtugos$¢ i szerokosc + 3,0 mm,

- grubos¢ £ 5,0 mm,

2) wytrzymatos$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy ,35”,

3) mrozoodpornosc¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze

NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyktg, powinny by¢

spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:

- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,

odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie

zamrazanych,
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— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wieksze niz 20%,

4) nasigkliwos¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

5) Scieralnosc, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie
powinna przekraczaé wartosci:

- 3,5 mm, dla klasy ,507,

- 4,5 mm, dla klasy ,35”,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie
mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, pekniec i
ubytkéw betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor
powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady
zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczac¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego
wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Wiasciwosci Wymagania

Dopuszczalne

wady wygladu

zewnetrznego

betonowej kostki

brukowej Lp.

gatunek 1 gatunek 2

1 Stan powierzchni | jednorodna w jednorodna w
licowej: danej partii danej partii
- tekstura niedopuszczalne | niedopuszczalne
- rysy i spekania | jednolity dla dopuszczalne
- kolor wedtug danej partii réznice w
katalogu dopuszczalne odcieniu tego
producenta niekontras-towe | samego koloru
- przebarwienia | przebarwienia na | dopuszczalne
- plamy, pojedynczej kontrasto-we
zabrudzenia kostce przebarwienia
niezmy-walne niedopuszczalne | tego samego
wodg dopuszczalne koloru na poje-
- naloty dynczej kostce
wapienne niedopuszczalne

dopuszczalne

2 Uszkodzenia 2 2
powierzchni 30mm x 10 mm | 50 mm x 20 mm
bocznych:
- dopuszczalna
liczba w 1 kostce
- dopuszczalna
wielkosé
(dtugosé i
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szerokos¢)

3 Szczerby i niedopuszczalne | niedopuszczalne
uszkodzenia
krawe-dzi i
narozy
przylicowych

4 Uszkodzenia 2 2

krawedzi 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
pionowych

- dopuszczalna
liczba w 1 kostce
- dopuszczalna
wielkos¢
(dtugosé i
gtebokosc)

1.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogag byc¢
sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i
odwodnione.
2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace
materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajgcy wymaganiom dla
gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo
miat (0+4) mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajgce]
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b),

e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej

- do wypetnienia gérnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ drogowe
zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajagce wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzglednie odpowiadajacych wymaganiom OST D-05.03.04a
~Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16],
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- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng
mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materiatdow spetniajgcych wymagania wg 2.3
b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

1.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do
obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:
a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu
wibroprasowanego posiadajgcego aprobate techniczna,
b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Krawezniki, obrzeza i scieki mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymagania wg 2.3 a
i2.3Db,

b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych,

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajow, odmian i wielko$ci. Nalezy uktadac je z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ skladowane i przechowywane wg 2.3.

1.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchniag z betonowej kostki
brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentac;ji projektowej, powinny
odpowiada¢ wymaganiom kierownika budowy i inwestora.

1.6. SPRZET
1.6.1. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych
sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzagdzenie to, po skorniczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i
wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadacé
wymaganiom wiasciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom
(normom PB i BN, wytycznym IBDiM)
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Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajacy
wymaganiom kierownika budowy.

1.7. TRANSPORT

1.7.1. Transport materiatlébw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogag by¢ przewozone na paletach - dowolnymi
srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu
zewnetrznego mogg stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokonac zatadunku palet.
Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi
samochodowe.
Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie
zaleca sie uktadac do 10 warstw kostek (zaleznie od grubo$ci i ksztattu), tak aby
masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktadac¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscig
w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].
Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé
dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub
opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.
Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy
wymaganiom kierownika budowy.

1.8. WYKONANIE ROBOT

1.8.1. Podtoze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi.].
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg

1.8.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjag projektows.
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Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy Scieralnej z betonowe;j
kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego
o wskazniku piaskowym WP = 35 wg [8].

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg,
cementowo-piaskowa, obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. sciekow),
. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utozenie kostek z ubiciem,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

~NOoO o~ WNBRE

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci
jest mniej, gdyz nie wystepuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki
piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

1.8.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

1.8.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowg
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do ukfadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego
rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji
kraweznikow lub obrzezy.

1.8.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubosé powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag
| Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubos$¢ podsypki powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke
powinny by¢ zgodne w/w opisem. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej
grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli€ i zagesci¢ lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci
optymalne;j.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy
pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastepnie roz$ciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:
- wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
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W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Roz$cielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg
grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

1.8.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

1.8.6.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatlt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg w/w opisu
oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inwestorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze polecié¢
Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce
piaskowe;j.

1.8.7. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie
wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg
itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

1.8.8. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementoéw o
jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowaé kostki
dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwfaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz roznych wymiardw i ksztattow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.
Ukftadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce
ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie
moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
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zawsze musi byC wsparte praca brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki,
doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek,
majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg
cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem roboét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

1.8.9. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe mogqg byc¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié
na kostki cate.

1.8.10. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

1.8.11. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic
od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby
osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny
do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:
a) piaskiem, spetniajgcym wymagania w/w opisu jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,
b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajagcg wymagania w/w opisu, jesli
nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej
szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac w betoniarce, w sposéb
zapewniajacy jej wystarczajacg ptynnos¢. Spoiny mozna wypetnic¢ przez rozlanie
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zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze

zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workow
po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie
oczyscic; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi
deseniami uktadania.

1.8.12. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i
wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie
szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowag lub
SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te
powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w w/w opisie).
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w
ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy
przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca
sie wykonywac szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

1.8.13. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem
mozna oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawg cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢é warstwg wilgotnego
piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sredniej otoczenia nie nizszej niz
150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i
mozna oddac do uzytku.

1.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.9.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg w/w opisu.
b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy),

- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w
normach, ktére budzg watpliwosci Inzyniera.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

akceptacji.

1.9.2. Badania w czasie roboét

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych

z kostki podaje tablica 2. 16

Tablica 2.
Czestotliwos¢ oraz
zakres badan i
pomiarow w czasie

Wyszczegolnienie
badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢
badan

Wartosci
dopuszczalne

robo6t Lp.
1 Sprawdzenie podtoza i
koryta
2 Sprawdzenie ew.
podbudowy
3 Sprawdzenie
obramowania nawierzchni
4 Sprawdzenie Biezaca kontrola w | Wg pktu 5.6;
podsypki 10 punktach odchytki od
(przymiarem dziennej dziatki projektowanej
liniowym lub roboczej: grubosci, | grubosci 1 cm
metodg niwelacji) | spadkdéw i cech
konstrukcyjnych w
porownaniu z
dokumentacjg pro-
jektowq i
specyfikacjg
5 Badania wykonywania nawierzchni z
kostki

a) zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg

Sukcesywnie na kazde;
dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowa-nej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe
(pomierzone
instrumentem
pomiarowym)

Co 25 mw osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach cha-
rakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) rownosc¢ w profilu
podtuznym (wg BN-
68/8931-04 [9] tatg
czteromet-rowq)

Jw.

Nierownosci do 8 mm
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Jw. Przeswity mie-dzy fatg a
e) réwnosc¢ w przekroju po- wierzchnig do 8 mm
poprzecznym
(sprawdzona tatg
profilowg z po-ziomnicq i
pomiarze przeswitu Kli-
nem cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwela-
cji)
Jw. Odchytki od do-
f) spadki poprzeczne kumentaciji pro-jektowej
(sprawdzone me-todg do 0,3%
niwelacji)
Jw. Odchytki od sze-rokosci

g) szeroko$¢ nawierzchni
(sprawdzona przymiarem

liniowym)

projekto-wanej do £5 cm

h) szerokosc¢ i gtebokos¢
wypetnienia spoin i
szczelin (ogledziny i
pomiar przymiarem
liniowym po wykrusze-niu
dtug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej dziatki roboczej

Wg w/w opisu

i) sprawdzenie koloru
kostek i desenia ich
utozenia

Kontrola biezgca

Wg dokumenta-cji
projektowej lub decyzji
Inzy-niera

1.9.3. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i
pomiary po
ukonczeniu budowy
nawierzchni Lp.

Wyszczegolnienie
badan i pomiaréw

Sposodb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu | Wizualne
zewnetrznego Sprawdzenie
nawierzchni, jednorodnosci
kraweznikow, wygladu,
obrzezy, sciekow prawidtowosci

desenia, kolorow
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kostek, spekan, plam,
deformacji, wy-
kruszen, spoin i
szczelin

2 Badanie potozenia osi | Geodezyjne
nawierzchni w planie | sprawdzenie
potozenia o0si co 25 m
I w punktach
charakterystycznych
(dopuszczalne
przesuniecia wg tab.

2, Ip. 5b)

3 Rzedne Co25miwe
wysokosciowe, wszystkich punktach
rownosc¢ podtuzna i charakterystycznych
poprzeczna, spadki (wg metod i do-
poprzeczne i puszczalnych
szerokos¢ wartosci podanych w

tab. 2, Ip. od 5¢c do
59)

4 Rozmieszczenie i Wg pktu 5.515.7.5
szerokos¢ spoin i
szczelin w
nawierzchni,
pomiedzy

kraweznikami,
obrzezami, Sciekami
oraz wypetnienie
spoin i szczelin

1.10. OBMIAR ROBOT

1.10.11. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) ustalone w w/w opisie.

1.11. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wedtug w/w opisu daty wyniki pozytywne.

1.12. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
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1.13. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.

1. Kruszywa famane do
nawierzchni
drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.

Kruszywa naturalne
do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne.
Elementy kamienne;
krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement
powszechnego
uzytku. Sktad,
wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty
budowlane. Woda do
betonow i zapraw

2. PLAC ZABAW

1.Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw - CPV 45.23.30.00-9
2.Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw - CPV 45.11.27.23-9

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji - CPV 45.22.38.00-4

3.Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych - CPV 45.11.27.10-5.

4 .Roboty w zakresie wznoszenia ogrodzen - CPV 45.34.20.00-6

2.1. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Oprécz samego wykonania robét sktadajgcych sie na wykonaniu placu zabaw, na
Wykonawcy spoczywaé bedzie merytoryczna, formalna i finansowa
odpowiedzialnos¢ za nastepujgce prace:

2.1.1. Prace towarzyszace:

= usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych

z robot realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowg
i funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z
dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. Nr

132 2 1996 r. poz. 622 z pdZniejszymi zmianami),

= nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy
podwykonawstwie,

= zabezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci odpowiedzialnosci cywilne;.
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2.1.2. Roboty tymczasowe:

* zabezpieczenie roboét przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia,
narzedzia, skarpy wykopodw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajace przed
szkodami na skutek warunkoéw atmosferycznych,

* ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie
ewentualnych szkod powstatych wskutek tego transportu,

* usuwanie przeszkod utrudniajgcych wykonanie robat,

* wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostepu oséb postronnych.

2.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania robo6t budowlanych mozna uzy¢é dowolnego sprzetu i maszyn.
W przypadku urzadzen zabawowych montaz bedzie wykonywany przez producenta
lub jego autoryzowanego przedstawiciela i on bedzie odpowiedzialny za dostarczenie
odpowiedniego sprzetu.

2.3. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
uniknagc¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Transport nie moze uszkodzi¢
materiatu roslinnego, rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i przesuszeniem. Na terenie opracowania srodki transportu powinny
mie¢ gabaryty umozliwiajgce przemieszczanie sie bez uszkadzania koron drzew i
krzewow oraz o ciezar nie powodujgcym nadmiernego zageszczania gruntu (w
rejonie stref korzeniowych) i uszkodzenia nawierzchni— do 5 ton.

2.4. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
jednostki obmiaru:

* korytowanie - m2 i m3

* nawierzchnie — m2

* urzgdzenia zabawowe i wyposazenie — szt.

2.5. Odbiér koncowy

Catosc robot odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenie
Wykonawcy robaot.
Odbidr dokonywany jest w oparciu 0 wymagania zapisane w dokumentacji
projektowej i przepisach zwigzanych. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele
Inwestora i Wykonawcy.
Komisja ma obowigzek sprawdzenia m.in.:
= zachowania stref bezpieczehnstwa montowanych urzadzen,
= przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegoélnych urzadzen,
= certyfikatéw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa,
atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia,
= posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie,
= czy nastgpito uporzadkowanie terenu realizacji zadania,
= czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczeh mienia i terenu
w granicach placu budowy.
W trakcie odbioru koncowego sporzgdzany jest protokot odbioru, ktéry zawiera
wszystkie ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokdt odbioru, podpisany
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przez cztonkdw komisji stanowi podstawe do rozliczenia robo6t. Po sporzadzeniu i
podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru koncowego robot komisja dopuszcza
przedmiotowy teren do uzytkowania.

2.6.Ptatnosci:
Roboty rozliczne ryczattowo.

2.7.Roboty w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw - CPV 45.23.30.00-9

2.7.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z utozeniem elastycznej nawierzchni
przepuszczalnej z granulatu gumowego SBR i EPDM ze spoiwem na bazie zywic
poliuretanowych, bezpiecznej dla spadku z wysokosci 1,50 m wraz z
przygotowaniem podtoza pod te nawierzchnie.

2.7.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 6.7.3.

2.7.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z oczyszczeniem terenu
przeznaczonego pod plac zabaw.

1.3.1 Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

1.3.2 Niwelacja dla uzyskania terenu ptaskiego.

1.3.3 Zdjecie humusu i korytowanie pod nawierzchnie syntetyczne .

1.3.4 Utozenie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne .

1.3.5 Utozenie obrzezy poliuretanowych.

1.3.6 Wykonanie nawierzchni syntetycznych zgodnie z technologig wykonania.

2.7.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.7.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnosé z SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego.

2.7.6. Sprzet

Roboty zwigzane z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod plac zabaw
moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu.

2.7.7. Wykonanie robot
2.7.7.1. Oczyszczenie terenu przeznaczonego pod plac zabaw.

1. Usuniecie kamieni i innych zbednych materiatow .
2. Zniwelowanie i wyréwnanie nierbwnosci w podtozu
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3. Wykorytowanie powierzchni pod nawierzchnie syntetyczne

2.7.7.2 Wykonanie podbudowy pod nawierzchni syntetyczne.

Materiaty:

Kruszywo famane o frakcji: 0-32 mm — grubosc¢ po zageszczeniu 20 cm,

Piasek o frakcji: 0,2-2 mm — grubos¢ po zageszczeniu 15-20 cm

- wolny od czgstek gliny i mutu, wg. PN — EN 1177:2000/A1,

Obrzeza poliuretanowe o wymiarach: 100 x 25 cmigr.4.

Sprzet:

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Transport:

Kruszywo i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w

warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Nalezy go umiesci¢
réownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wykonanie:

Wykonujgc wszystkie warstwy podbudowy nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie
odpowiednich spadkow poziomych — min.1% w kierunku projektowanych terenéw
Zielonych poszczegdlnych zageszczenie mechaniczne poszczegdlinych warstw.
Obrzeza utrzymujgce podbudowe i nawierzchnie ustawi¢ na wysokosci dopasowanej
do grubosci warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposéb, by nie wystawaty ponad
nawierzchnie wiecej niz’ 5 mm.

2.7.7.3 Wykonanie nawierzchni syntetycznych :

Nawierzchnia bezpieczna powinna spetnia¢ wymagania programu ,Radosna szkota”
a w szczegolnosci powinna by¢ wykonana jako przepuszczalna, bezpieczna dla
upadkéw z wysokosci min. 1,5 m (piankowa, gumowa), do stosowania na zewnatrz, z
mozliwoscig umieszczania na niej elementéw urzadzen do ¢wiczenh ruchowych,
pozwalajgca na uksztattowanie zgodnie z projektem budowlanym stanowigcym
podstawe wykonania zamowienia, w kolorze RAL 2011 (pomaranczowa) i kolorze
RAL 5003 (niebieska). Zaprojektowano nawierzchnie z ptytek gumowych 50x 50 cm
o grubosci wymaganej dla upadkéw z wysokos$ci 150 cm (min.4 cm ), wykonanych z
jednolitej mieszaniny granulatu gumowego ( SBR , EPDM) oraz kleju
poliuretanowego. Wierzchnia cze$¢ ptytki powinna by¢ gtadka , po obwodzie
frezowana.

Nawierzchnie gumowe muszg posiadac certyfikat na spetnienie PN-EN 1177.
Sposoéb uktadania nawierzchni:

Gotowe ptyty gumowe uktadac recznie w sposob przemienny na stabilnej
podbudowie.

Zaleca sie uktadanie ptytek w ,, cegietke” — przesuniecie jednego rzedu wzgledem
drugiego o pot ptytki.

Ptyty uktada¢ krawedziami na styk ( dopasowujgc wpusty), w temperaturze otoczenia
od + 5 ° do 25 °C.

taczenie elementow nawierzchni wykona¢ za pomocg kotkow montazowych - 8 szt.,
umieszczanych kazdego dwoch krawedziach kazdego elementu.

Nawierzchnie zabezpieczy¢ na krancach zewnetrznych oporem w postaci
kraweznikéw betonowych.
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Sposobb przeprowadzania odbioru nawierzchni:

- nawierzchnia powinna posiadac¢ jednolitg fakture zewnetrzna,

- w celu unikniecia roznic kolorystycznych poszczegolnych elementow ,nie nalezy
stosowac ptyt z

réznych partii produkcyjnych,

- szczeliny pomiedzy ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz.5 mm,

- dopuszczalna tolerancja nierownosci nawierzchni +/- 5 mm na facie 3 m,

Sposoéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni:

- elementy gumowe sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego powinny stuzyc,

- nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.,

- nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych
krawedziach ,

- nalezy dbac , aby na nawierzchni nie znajdowaty sie kamienie lub inne twarde
przedmioty, ktére przy nadepnieciu mogg spowodowac uszkodzenie nawierzchni,

- unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie nawierzchni,

- nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub btota, a takze systematycznie
usuwac pojawiajgce sie na powierzchni zabrudzenia i Smieci,

- w przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig ,piaskiem czy btotem nalezy
nawierzchnie oczys$cic¢ przy pomocy silnego strumienia wody, wieksze Smieci nalezy
usung¢ recznie lub za pomocg szczotki,

2.8. Kontrola jakosci robét
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z SIWZ pod
wzgledem zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

2.9. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg: m3, m2.

2.10. Odbior robét
Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci
wykonania robot zgodnie z umows .

2.11. Podstawa ptatnosci
Roboty rozliczane ryczattowo.

3. Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw
muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczehstwa potwierdzajgce , ze zostaly
wykonane w oparciu 0 obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiadajg
dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziecmi.

Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy
fundamentowac i instalowac zgodnie z PN- EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
oraz instrukcjg producenta.

3.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem i
wznoszeniem gotowych konstrukcji na placu zabaw
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3.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 7.3.

3.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z ksztattowaniem
placow zabaw oraz montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji.

3.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

3.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego .

3.6. Materiaty

1. tawki — wyrob gotowy, fabrycznie wykonczony .

2. Urzadzenia zabawowe — wyroby gotowe, fabrycznie wykonczone.
3. Kosze na smieci - wyrob gotowy, fabrycznie wykonczony.

4. Tablice informacyjne - wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony.

Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow

Urzadzenia do zabawy muszg spetnia¢ nastepujgce wymogi:

 podstawowe surowce uzyte do wykonywania urzadzen zabawowych:

- drewno konstrukcyjne modrzewiowe bezrdzeniowe, kantdwka 90/90 mm,
impregnowane impregnatem

ftalowym, np. firmy Akzo Nobel ,w kolorze orzech.

- stal galwanizowana , malowana proszkowo,

- stal nierdzewna,

- metalowe ptyty ochronne pokryte wysokiej jakosci powtokg organiczng — plastisol,
- ptyta HDPE,

- sklejka wodoodporna gr.min.15 mm,

- siatka wspinaczkowa wykonana z liny zbrojonej @ 16mm.

- siatki i linki wykonane z materiatu uniemozliwiajgcego przeciecie z zewnetrzng
ostona,

- kamienie wspinaczkowe wykonane z gumy, zabezpieczone przed samoistnym
odkreceniem.

- stupy zakonczone daszkami wykonanymi z polipropylenu

» zlgcza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie sie (specjalna konstrukcja
Srub i zabezpieczen)

* sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,

» wszystkie sruby i wkrety w gniazdach lub przykryte gtadkimi, samo zatrzaskujacymi
sie nasadkami

ochronnymi z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,

» czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo,

* czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie niskich i wysokich temperatur.
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Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia muszg by¢ zgodne z
opisanymi w projekcie budowlanym pod wzgledem:

« gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementow sktadowych),

» charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji),

+ charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakosc tworzywa),

» parametréw technicznych ( np. trwatos¢, konstrukcja, fundamentowanie itp.),

» parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (nieurazowosc, nietoksycznosc, strefy
bezpieczenstwa, itp.),

* wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementow sktadowych).
Urzadzenia i zestawy zabawowe majg by¢ jak najbardziej zblizone sposobem
konfiguraciji i wielkoscig do

przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rbwnowazne.

Zamawiajgcy uzna takie urzgdzenia, ktére bedg spetnia¢ te same funkcje, co
wymienione w projekcie budowlanym i bedg miaty zblizony wyglad.

3.7. Sprzet

Roboty zwigzane z ksztattowaniem placéw zabaw oraz montazem i
wznoszeniem gotowych konstrukcji moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.8. Transport

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi
srodkami transportu, zeby unikng¢ uszkodzen, trwatych odksztatcen oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

3.9. Wykonanie roboét

3.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury

Lokalizacja urzadzen — zgodnie z projektem budowlanym.

Montaz — wykopanie dotkow pod gotowe prefabrykaty fundamentowe,
rozplantowanie nadmiaru ziemi i osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.
Urzadzenia zabawowe dostarczane z fundamentami prefabrykowanymi w komplecie.

3.10. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowag pod
wzgledem zastosowanych materiatow i doktadnosci wykonania.
Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty bezpieczenstwa ich uzytkowania.

3.11. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen w
komplecie.

3.12. Odbior roboét

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci
wykonania robét z SIWZ i umowa.

63



3.13. Podstawa ptatnosci
Roboty rozliczane ryczattowo.

3.14.Przepisy zwigzane

- PN-EN 1176-1:2009,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Czes¢ 1 —Ogodlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 1176-2:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czes¢2 — Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

- PN-EN 1176-3:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czes¢3 - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

- PN-EN 1176-4:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie
Czesé4 - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek
linowych.

- PN-EN 1176-5:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

17

Czesés - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.
- PN-EN 1176-6:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 6 - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody urzadzen
kotyszacych.

- PN-EN 1176-7:2009, Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Czes¢7 — Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.
- PN-EN 1176-10:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Czes¢10 — Catkowicie obudowany sprzet do zabaw.

- PN-EN 1176-11:2009, Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.
Czes¢11 - Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
przestrzennych konstrukcji linowych.

- PN-EN 1177:2009, Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki —
Wyznaczenie krytycznej

wysokosci upadku.

4.Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych - CPV 45.11.27.10-5.

4.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonywania i

odbioru roboét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni w trakcie realizacji placu

zabaw i terendw zielonych na terenie inwestycji.

4.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w 1

4.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét

zwigzanych z zatozeniem,

modernizacjq i pielegnacja zieleni i obejmuja:
- wykonanie nowych trawnikow,

- pielegnacja trawnikéw,
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4.4. Okreslenia podstawowe.

4.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwao;j.

4.5.Materiaty:

Ziemia urodzajna.

Nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu
zaktadania trawnikow,

Nasiona traw.

Nalezy stosowac wytgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych
warunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢ w
opakowane, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ NPK). Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w

czasie transportu i przechowywania.

4.6. Sprzet.

4.6.1 Sprzet stosowany do wykonywania zieleni.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- watu gfadkiego do zaktadania trawnikow,

4.7. Transport.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami
transportu.

4.8. Wykonanie robot.

4.8.1. Trawniki.

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przekopany i uzupetniony ziemig urodzajng — warstwa gr.3 — 5 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany z uksztattowanymi spadkami
poprzecznymi 2% w strone

terenow zielonych.

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do
wykorzystania przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie
urodzajna,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15
wrzesnia oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,
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- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydow zatwierdzonych przez
Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej
jeden obowigzkowy dosiew.

W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowaé tak samo jak do
wysiewu nasion, zwiekszy¢ ilos¢ nawadniania.

Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja trawnikow obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢
okoto10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm, ostatnie,
przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie
pazdziernika,

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestosc i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobojcze
o selektywnym dziataniu mozna stosowac¢ po uptywie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika

- Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy
wysiewaé dzielgc dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesnia.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wioshg trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w
przypadku braku wzrostow,

- wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w
zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

4.9. Kontrola jakosci robét.

4.9.1.Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia sie
darni.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.
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4.10. Obmiar robot

4.10. 1Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegodlnych pozycji jest dotgczony do Dokumentacji Przetargowe;j
przedmiar robdét. Jednostka obmiarowa dla trawnika - m2.

4.11. Odbiér roboét.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

4.12.Przepisy zwigzane.
1.PN-G-980 11 Torf rolniczy

5. Roboty w zakresie wznoszenia ogrodzen - CPV 45.34.20.00-6.

5.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sgq
wymagania dotyczgce wykonania ogrodzenia w trakcie realizacji placu zabaw.

5.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie nr
9.1.

5.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych inwestycyjnego wykonaniem przedsiewziecia inwestycyjnego w zakresie:
- wykonanie ogrodzenia z paneli stalowych,
- ogrodzenie osadzone w fundamencie betonowym z betonu B25.
- wykonanie furtki szer.min.150 cm ( 100+ 50 cm) - 1 szt.,

5.4 Okreslenia podstawowe
5.4.1 Panele stalowe — wykonane z drutu ocynkowanego gr. min. 5 mm

5.5.Materialy:

- Stopy betonowe pod stupki stalowe — beton B25,

- Panele zgrzewane, wykonane z ocynkowanych drutéw stalowych malowanych
metodg proszkowsg -

kolor — zielony RAL 6005.

- szerokosc¢ paneli — 2,50 m

- wysokosci paneli: 1,3m,

- grubos¢ drutu — 5mm,

- rozmiar oczka—-5cmx 2 cm,

- Stupki ogrodzeniowe ocynkowane ,a nastepnie malowane metodg proszkowg w
kolorze zielonym

RAL 6005, wyposazone w uchwyty montazowe do paneli.

Stupki zabezpieczone gérnymi naktadkami wykonanymi z tworzywa pcv,
zabezpieczajgcymi przed
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przedostaniem sie wody do srodka stupka.

- Stupek posredni —4cm x 6 cm x 210 cm , wyposazony w uchwyty montazowe,

- Stupek przy bramach i furtkach — 8 cm x 8 cm x 210 cm,

- stupki osadzone w prefabrykowanym fundamencie min.40 x40 cm,

- Furtka:

- Furtka stalowa ocynkowana , malowana metodg proszkowg w kolorze zielonym
( RAL 6005).

- Fundament wykona¢ z wylewanych blokow betonowych z betonu B25, tak aby
gorna ptaszczyzna fundamentu byta min.40 cm ponizej terenu.
Fundamentowanie i instalowanie ogrodzenia wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
i PN-EN 1176-7:2009.

- Konstrukcje furtki wykonac¢ ze stalowych profili zamknietych 45 x 45 mm ze stali
klasy | w gatunkach St3S; St3SX;St3SY wg PN-EN10025:2002.

- Do spawania konstrukcji ze stali stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonychEA-146 wg PN-91/M-69430.

Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER546.

5.6.Sprzet

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obceqi,
wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.
Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac:
Srodki transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do
wykonywania dotéw pod stupki.

5.7. Transport

Transport materiatbw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem
zapewnienia realizacji rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i umowa.
Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych jg
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

5.8.Wykonanie robot

5.8.1.Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej,
to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od
wymiarow stupka, a gt. min.80 cm..
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé
doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokonaé podziatu odcinkdéw prostych na na
odcinki dtugosci 2,5 m .

5.8.2.Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny stac
pionowo w linii ogrodzenia.
Ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci na dtugosci terenu o
podobnej niwelecie, a w obszarze duzych spadkdw, linie wierzchotkdw dostosowac
do spadku terenu.
Stupki doktadnie obetonowac betonem B25.Gdéra fundamentu powinna znajdowac
sie 40 cm ponizej terenu.
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5.9.Kontrola jakosci robo6t

5.9.1.0grodzenia
Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy
producent posiada Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do
wykonania ogrodzen.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
- prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki
- poprawnosc¢ ustawienia stupkow
- prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia wysokos¢ ogrodzenia, naprezenie siatki,
- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

5.9.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich

punktach zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do

zastosowania.

Wszystkie elementy robdt lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od

postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

5.10. Obmiar robot

5.10.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okresleniu
rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, wytaczajac bramy oraz furtki, dla ktorej jednostka
obmiarowg jest 1 komplet.

5.11. Odbiér robét

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej
kontroli materiatéw i robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
odbiorow czesciowych, ze sprawdzeniem koordynaciji robét.
Z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych i robot niemozliwych do skontrolowania
po ich zakonczenie nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

5.12. Podstawa ptatnosci
Roboty rozliczane ryczattowo.

5.13. Przepisy zwigzane

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

2. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

3. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania
i badania
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4. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow
5. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe
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